ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА

 ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(УФК ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ)

П Р О Т О К О Л
рассмотрения и оценки котировочных заявок

________________________________________________________________________

03 июля 2012 года                                  Ульяновск                                                  № 127
Рассмотрение и оценка котировочных заявок проводилась Единой комиссией по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг  для  нужд Управления  Федерального казначейства  по Ульяновской области в составе: 
Председатель Единой комиссии                                                                         А.В.Бауэр

Член Единой комиссии                                                                                 Э.А.Кулакова
Секретарь Единой комиссии                                                                       Г.А.Галиулина

_______________________________________________________ _________________ 
1.Наименование предмета запроса котировок: Ремонт крылец с устройством пандусов для маломобильных   граждан в зданиях отделов №№2,4,8,9,13,14,15,17,20 УФК по Ульяновской области.
2.Государственным   заказчиком   является Управление Федерального казначейства по Ульяновской области.
Юридический адрес: г.Ульяновск,  ул.Гончарова,50/1,
Почтовый адрес: 432011 г.Ульяновск-11, ул.Гончарова,56, а/я № 9856,
Адрес электронной почты: e-mail:admo73@simtreas.ru.
3.Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок  проводилась Единой комиссией в период с 10 часов 00 минут 03 июля 2012года до 10 часов 05минут 03 июля 2012 года по адресу: г.Ульяновск, ул. Гончарова, д.50/1, каб.116.
4.Извещение о проведении запроса котировок № 0168100000112000080    от 21.06.2012г. было размещено на сайте www.zakupki.gov.ru  в сети Интернет 21.06.2012 года. 
5.Существенными условиями государственного контракта, который будет заключен с победителем  запроса котировок, являются следующие условия:
5.1. наименование выполняемых работ: Ремонт крылец с устройством пандусов для маломобильных   граждан в зданиях отделов №№2,4,8,9,13,14,15,17,20 УФК по Ульяновской области в соответствии с проектно-сметной документацией. 

5.2. объём выполняемых работ: Ремонт крылец с  устройством пандусов в зданиях отделов №№2,4,8,9,13,14,15,17,20 УФК по Ульяновской области в соответствии с нижеприведенными локальными сметами в целях обеспечения инвалидам и другим маломобильным группам населения равных условий жизнедеятельности с остальными категориями населения для обеспечения досягаемости мест целевого посещения и беспрепятственного перемещения на креслах-колясках. 
Конструкция пандусов должна соответствовать требованиям СП 59.13330.2010 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».
          Для зданий отделов №№8,13,15,20 УФК по Ульяновской области проектной организацией ООО «Волгапромпроект» разработана проектная документация (шифры   205/11-06).

В  зданиях отделов №№2,4,9,14,17 УФК по Ульяновской области предусмотрен ремонт крылец с  устройством  пандусов по план –схеме, разработанной Заказчиком.

Проектная документация и план-схемы  размещены в электронном виде на отдельном файле и являются неотъемлемой частью извещения о проведении запроса котировок цен.
5.3 требования к качеству, техническим характеристикам работ: Проведение работ в полном соответствии с нормативной документацией,  санитарными, техническими и противопожарными нормами. Технология и качество выполняемых работ должны соответствовать действующим строительным нормам и правилам (СНиП), государственным стандартам, сводом правил (СП). В случае обнаружения дефектов после приемки объекта в эксплуатацию – исправление дефектов производится Подрядчиком в установленные сроки за свой счет. Качество выполненных работ должно обеспечивать нормальную работу  в процессе дальнейшей эксплуатации  конструкций и покрытий не менее  чем 24 месяца с момента подписания акта  приемки выполненных работ Сторонами. 

 
Комплектация и поставка материалов, изделий и конструкций  осуществляется Подрядчиком. 
5.4. Место выполнения работ: 

Отдел №8- Ульяновская область, р.п. Майна, ул. Советская, дом 16;
Отдел №13- Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Кооперативная, дом, 1а;
Отдел №15- Ульяновская область, р.п. Старая Кулатка, ул. Кирова, дом 133А;
Отдел №20 -Ульяновская область, с. Большое Нагаткино, ул. Садовая, дом 5;
Отдел №2- Ульяновская область, р.п. Базарный Сызган, ул. Советская, дом 61;
Отдел №4 - Ульяновская область, р.п.Вешкайма, ул.Мира, д.3;
Отдел №9 - Ульяновская область, р.п. Николаевка, ул. Коммунальная д.45/2;
Отдел №14- Ульяновская область, г. Сенгилей, Садовая  2а;
Отдел №17 - Ульяновская область, р.п.Сурское, ул.Октябрьская, 53-б                                                        
 5.5. Срок выполнения работ: со следующего дня после подписания контракта по 26 октября  2012г.   
 5.6.Сроки и условия оплаты работ: Оплата производится по безналичному расчету, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика по мере подписания сторонами  актов приемки выполненных работ (Форма  КС -2), справок о стоимости выполненных работ (Форма КС-3) и представления счетов и (или) счетов-фактур  в течение 10 банковских дней со дня подписания указанных документов. Авансовый платеж не предусмотрен.

6. Максимальная  цена контракта–485610,00 рублей. Обоснованием максимальной цены государственного контракта служат локальные сметы, выполненные  Заказчиком в соответствии со сметно-нормативной базой.
	СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

	( Капитальный ремонт )

	Наименование стройки: Ремонт крылец в зданиях Отделов №№ 2, 4, 8, 9, 13, 14, 15, 17, 20 УФК по Ульяновской области с устройством пандусов для маломобильных граждан

	Составлен в ценах по состоянию на 2 кв. 2012 г.

	
	
	
	
	
	
	
	

	№
п/п
	Номера сметных расчетов (смет)
	Наименование работ и затрат
	Сметная стоимость, тыс.руб
	всего

	
	
	
	строительных работ
	монтажных работ
	оборудования, мебели, инвентаря
	прочих затрат
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	 
	 
	Глава 2. Основные объекты
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	3
	Ремонт крыльца в здании Отдела №2 УФК по Ульяновской области с устройством пандуса для маломобильных граждан
	14,245
	3,465
	0,000
	0,000
	17,710

	2
	5
	Ремонт крыла в здании Отдела №4 УФК по Ульяновской области с устройством пандуса для маломобильных гражданн
	16,542
	0,000
	0,000
	0,000
	16,542

	3
	6
	Ремонт крыльца в здании Отдела №9 УФК по Ульяновской области с устройством пандуса для маломобильных граждан
	11,771
	3,406
	0,000
	0,000
	15,177

	4
	02-01-01
	Ремонт крыльца в зданиии отдела №20 УФК по Ульяновской области с устройством пандуса для маломобильных граждан
	82,206
	0,000
	0,000
	0,000
	82,206

	5
	02-01-05
	Ремонт крыльца в здании Отдела №8 УФК по Ульяновской области с устройством пандуса для маломобильных граждан
	128,059
	0,000
	0,000
	0,000
	128,060

	6
	02-01-04
	Ремонт крыльца в здании Отдела №13 УФК по Ульяновской области с устройством пандуса для маломобильных граждан
	45,919
	0,000
	0,000
	0,000
	45,920

	7
	02-01-02
	Ремонт крыльца в здании Отдела №15 УФК по Ульяновской области с устройством пандуса для маломобильных граждан
	66,901
	0,000
	0,000
	0,000
	66,900

	8
	2
	Ремонт крыльца в здании Отдела №14 УФК по Ульяновской области с устройством пандуса для маломобильных граждан
	4,884
	3,426
	0,000
	0,000
	8,310

	9
	1
	Ремонт крыльца в здании Отдела №17 УФК по Ульяновской области с устройством пандуса для маломобильных граждан
	18,458
	4,186
	0,000
	0,000
	22,644

	
	 
	Итого по главе 2
	388,985
	14,483
	0,000
	0,000
	403,469

	
	 
	Итого по главам 1-9
	388,985
	14,483
	0,000
	0,000
	403,468

	
	 
	Итого по сводному см.расчету:
	388,985
	14,480
	0,000
	0,000
	403,465

	
	 
	в том числе возвратные суммы
	 
	 
	 
	 
	0,000

	10
	МДС 81-35.2004 п.4.96 П=2%
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты для объектов социальной сферы
	7,779
	0,289
	0,000
	0,000
	8,069

	11
	 
	Итого
	396,764
	14,770
	0,000
	0,000
	411,534

	12
	П=18%
	НДС 18%
	71,418
	2,658
	0,000
	0,000
	74,076

	13
	 
	Итого
	468,182
	17,428
	0,000
	0,000
	485,610

	 
	 
	Всего по сводному см.расчету:
	468,182
	17,428
	0,000
	0,000
	485,610

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3

	Ремонт крыльца в здании Отдела №2 УФК по Ульяновской области с устройством пандуса для маломобильных граждан

	Основание: Дефектная ведомость, план-схема

	Сметная стоимость: 21316,00 руб.

	-- строительных работ: 14246,00 руб.

	-- монтажных работ: 3464,00 руб.

	Средства на оплату труда: 4253,00 руб.

	-- оплата труда основных рабочих: 3578,00 руб.

	-- оплата труда машинистов: 675,00 руб.

	Трудозатраты: 42,9 чел.-ч

	-- трудоемкость основных рабочих: 37,33 чел.-ч

	-- трудоемкость машинистов: 5,57 чел.-ч

	Составлен(а) в текущих прогнозных ценах по состоянию на 2 кв. 2012 г.

	 


	№ пп
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Кол-во
	Цена единицы
	Общая стоимость
	Затраты труда рабочих,чел-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуатации машин
	всего
	оплаты труда
	эксплуатации машин
	на единицу
	всего

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Раздел №1 Общестроительные работы

	1
	ТЕРр63-9-1
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток рядовых на стенах со сменой плиток в одном месте до 10 штук
	0,1
100 плиток
	443,26
242,35
	5,78
0,59
	44,33
	24,24
	0,58
0,06
	28,05
	2,805

	2
	ТЕРр57-15-3
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Смена керамических плиток в полах до 10 шт.
	0,1
100 плиток
	164,03
142,02
	11,56
1,18
	16,41
	14,20
	1,16
0,12
	16,65
	1,665

	 
	101-3445
	Керамический гранит, неполированный, квадратный, толщиной 8 мм
	0,92
м2
	79,1
	 
	72,77
	 
	 
	 
	 

	3
	ТЕР46-03-001-01
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм
	0,3
100 отверстий
	1488,77
166,43
	723,66
193,85
	446,63
	49,93
	217,10
58,15
	17,3
	5,19

	4
	ТЕР09-03-030-01
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,0874
1 т конструкций
	1346,45
413,09
	854,28
69,97
	117,67
	36,10
	74,66
6,12
	44,9995
	3,93296

	 
	101-2878
	Болт анкерный 
	24
шт.
	5,09
	 
	122,16
	 
	 
	 
	 

	 
	201-0650
	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы
	0,0874
т
	7571
	 
	661,71
	 
	 
	 
	 

	5
	ТЕРм38-01-006-08
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр.
	0,0533
1 т конструкций
	9062,67
1222,00
	2125,43
15,37
	483,04
	65,13
	113,29
0,82
	130
	6,929

	6
	ТЕР09-06-006-03 прим
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Монтаж стационарных конструкций сцены направляющие с каркасами ограждений (Установка металлических полозьев) 
{9.3.2 (Кзтр=1,1);
МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,0533
1 т конструкций
	4250,42
2769,46
	952,36
10,79
	226,54
	147,61
	50,76
0,57
	291,21565
	15,52179

	 
	101-1714
	Болты с гайками и шайбами строительные
	-0,00002
т
	9035,35
	 
	-0,14
	 
	 
	 
	 

	 
	101-2878
	Болт анкерный 
	6
шт.
	5,09
	 
	30,54
	 
	 
	 
	 

	7
	ТЕР13-06-004-01
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Обеспыливание поверхности 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	4,6
1 м2 обеспыливаемой поверхности
	1,33
0,98
	0,35
0,00
	6,11
	4,50
	1,61
0,00
	0,115
	0,529

	8
	ТЕР13-03-002-05
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-0119 
{1.37.7 (Кзтр=1,1);
МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,046
100 м2 окрашиваемой поверхности
	297,21
71,54
	10,76
0,15
	13,68
	3,29
	0,50
0,01
	6,71715
	0,30899

	9
	ТЕР13-03-004-26
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 
{к=2 (Кзтр=2; Кзтм=2; Ккм=2; Квэм=2);
1.37.7 (Кзтр=1,1);
МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,046
100 м2 окрашиваемой поверхности
	659,01
87,89
	14,48
0,30
	30,32
	4,04
	0,67
0,01
	9,6899
	0,44574

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в базовых ценах
	в текущих ценах
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по разделу 1:
	 
	 
	 
	2271
	12290
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	415
	4253
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	349
	3578
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата машинистов)
	 
	 
	 
	66
	675
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	460
	2541
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	575
	2428
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	887
	3743
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	345
	3080
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	274
	2340
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по разделу 1
	 
	 
	 
	2890
	17710
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по разделу 1
	 
	 
	 
	2890
	17710
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по смете, в т.ч:
	 
	 
	 
	2271
	12290
	 
	 
	 

	 
	 
	[Административные здания ( по статьям затрат) (Изп=10.25 Иэм=5.52 Изпм=10.25 Им=4.22 Иом=4.22)]
	 
	 
	 
	2272
	12290
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата рабочих
	 
	 
	 
	349
	3578
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата машинистов
	 
	 
	 
	66
	675
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	460
	2541
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	575
	2428
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	887
	3743
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	345
	3080
	 
	 
	 

	 
	 
	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
90/77% ФОТ Кн1=0.9
	 
	 
	 
	10
	84
	 
	 
	 

	 
	 
	Изготовление технологических металлических конструкций в условия производственных баз
66/66% ФОТ
	 
	 
	 
	44
	446
	 
	 
	 

	 
	 
	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)
110/94% ФОТ Кн1=0.9
	 
	 
	 
	107
	942
	 
	 
	 

	 
	 
	Ремонт: Полы
80/68% ФОТ
	 
	 
	 
	11
	100
	 
	 
	 

	 
	 
	Ремонт: Стекольные, обойные и облицовочные работы
77/65% ФОТ
	 
	 
	 
	19
	162
	 
	 
	 

	 
	 
	Строительные металлические конструкции
90/77% ФОТ Кн1=0.9
	 
	 
	 
	154
	1347
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	274
	2340
	 
	 
	 

	 
	 
	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
70/56% ФОТ Кп1=0.85
	 
	 
	 
	7
	58
	 
	 
	 

	 
	 
	Изготовление технологических металлических конструкций в условия производственных баз
65/65% ФОТ
	 
	 
	 
	43
	439
	 
	 
	 

	 
	 
	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)
70/56% ФОТ Кп1=0.85
	 
	 
	 
	65
	532
	 
	 
	 

	 
	 
	Ремонт: Полы
68/54% ФОТ
	 
	 
	 
	10
	79
	 
	 
	 

	 
	 
	Ремонт: Стекольные, обойные и облицовочные работы
50/40% ФОТ
	 
	 
	 
	12
	100
	 
	 
	 

	 
	 
	Строительные металлические конструкции
85/68% ФОТ Кп1=0.85
	 
	 
	 
	137
	1132
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по смете
	 
	 
	 
	2890
	17710
	 
	 
	 

	 
	МДС 81-35.2004 п.4.96; П=2%; 
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты для объектов социальной сферы
	 
	 
	 
	58
	354
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого
	 
	 
	 
	2948
	18064
	 
	 
	 

	 
	П=18%; 
	НДС 18%
	 
	 
	 
	531
	3252
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого
	 
	 
	 
	3479
	21316
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по смете
	 
	 
	 
	3479
	21316
	 
	 
	 


	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5

	Ремонт крыльца в здании Отдела №4 УФК по Ульяновской области с устройством пандуса для маломобильных граждан

	Основание: Дефектная ведомость

	Сметная стоимость: 19910,00 руб.

	-- строительных работ: 16542,00 руб.

	Средства на оплату труда: 5557,00 руб.

	-- оплата труда основных рабочих: 5006,00 руб.

	-- оплата труда машинистов: 551,00 руб.

	Трудозатраты: 64,75 чел.-ч

	-- трудоемкость основных рабочих: 60,2 чел.-ч

	-- трудоемкость машинистов: 4,55 чел.-ч

	Составлена в текущих прогнозных ценах по состоянию на 2 кв. 2012 г.

	 


	№ пп
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Кол-во
	Цена единицы
	Общая стоимость
	Затраты труда рабочих,чел-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуатации машин
	всего
	оплаты труда
	эксплуатации машин
	на единицу
	всего

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Раздел №1 Общестроительные работы

	1
	ТЕРр68-12-18
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Разборка тротуаров из мелкоштучных искусственных материалов (брусчатка) на цементно-песчанном монтажном слое толщиной 50 мм
	0,17
100 м2 площади разборки
	5036,12
2309,05
	2359,09
304,48
	856,15
	392,54
	401,05
51,76
	285,42
	48,5214

	2
	ТЕР11-01-002-09
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Устройство подстилающих слоев бетонных 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,2
1 м3 подсти-лаю

щего слоя
	631,92
35,27
	0,31
0,00
	126,38
	7,05
	0,06
0,00
	4,209
	0,8418

	3
	ТЕР27-07-003-01
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,148
100 м2 тротуара
	8081,22
469,03
	579,14
6,06
	1196,02
	69,42
	85,71
0,90
	57,408
	8,49638

	 
	403-0104
	Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 35 мм
	-14,8
м2
	70,09
	 
	-1037,33
	 
	 
	 
	 

	4
	ТЕР11-01-027-01
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток бетонных, цементных или мозаичных 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,025
100 м2 покрытия
	8986,08
777,04
	234,83
43,29
	224,66
	19,43
	5,87
1,08
	93,5065
	2,33766

	 
	403-0104
	Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 35 мм
	-2,55
м2
	70,09
	 
	-178,73
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в базовых ценах
	в текущих ценах
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по разделу 1:
	 
	 
	 
	1187
	8595
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	542
	5557
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	488
	5006
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата машинистов)
	 
	 
	 
	54
	551
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	493
	2720
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	1422
	6001
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	-1216
	-5132
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	593
	5148
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	341
	2799
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по разделу 1
	 
	 
	 
	2121
	16542
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по разделу 1
	 
	 
	 
	2121
	16542
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по смете, в т.ч:
	 
	 
	 
	1187
	8595
	 
	 
	 

	 
	 
	[Административные здания по статьям затрат 2 кв.2012 РЦЦС (Изп=10.25 Иэм=5.52 Изпм=10.25 Им=4.22 Иом=4.22 Ио=3.15)]
	 
	 
	 
	1187
	8595
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата рабочих
	 
	 
	 
	488
	5006
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата машинистов
	 
	 
	 
	54
	551
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	493
	2720
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	1422
	6001
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	-1216
	-5132
	 
	 
	 


	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	593
	5148
	 
	 
	 

	 
	 
	Автомобильные дороги
142/121% ФОТ
	 
	 
	 
	100
	872
	 
	 
	 

	 
	 
	Полы
123/105% ФОТ Кн1=0.9
	 
	 
	 
	31
	268
	 
	 
	 

	 
	 
	Ремонт: Благоустройство
104/88% ФОТ
	 
	 
	 
	462
	4008
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	341
	2799
	 
	 
	 

	 
	 
	Автомобильные дороги
95/76% ФОТ Кп1=0.85
	 
	 
	 
	57
	468
	 
	 
	 

	 
	 
	Полы
75/60% ФОТ Кп1=0.85
	 
	 
	 
	18
	144
	 
	 
	 

	 
	 
	Ремонт: Благоустройство
60/48% ФОТ
	 
	 
	 
	267
	2186
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по смете
	 
	 
	 
	2121
	16542
	 
	 
	 

	 
	МДС 81-35.2004 п.4.96; П=2%; 
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты для объектов социальной сферы
	 
	 
	 
	42
	331
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого
	 
	 
	 
	2163
	16873
	 
	 
	 

	 
	П=18%; 
	НДС 18%
	 
	 
	 
	389
	3037
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого
	 
	 
	 
	2552
	19910
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по смете
	 
	 
	 
	2552
	19910
	 
	 
	 


	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-05

	Ремонт крыльца в здании Отдела №8 УФК по Ульяновской области с устройством пандуса для маломобильных граждан

	Основание: 205/11-05

	Сметная стоимость: 154132,00 руб.

	-- строительных работ: 128060,00 руб.

	Средства на оплату труда: 24700,00 руб.

	-- оплата труда основных рабочих: 23992,00 руб.

	-- оплата труда машинистов: 708,00 руб.

	Трудозатраты: 284,16 чел.-ч

	-- трудоемкость основных рабочих: 278,25 чел.-ч

	-- трудоемкость машинистов: 5,91 чел.-ч

	Составлена в текущих прогнозных ценах по состоянию на 2 кв. 2012 г.

	 


	№ пп
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Кол-во
	Цена единицы
	Общая стоимость
	Затраты труда рабочих,чел-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуатации машин
	всего
	оплаты труда
	эксплуатации машин
	на единицу
	всего

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Раздел №1 Строительные работы

	1
	ТЕРр51-2-3
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты 1-2 группы, без крепления
	0,285
100 м3 грунта
	2752,05
2751,21
	0,84
0,00
	784,33
	784,09
	0,24
0,00
	346,5
	98,7525

	2
	ТЕР01-02-061-01
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,172
100 м3 грунта
	763,31
763,31
	0,00
0,00
	131,29
	131,29
	0,00
0,00
	101,775
	17,5053

	 
	408-0122
	Песок природный для строительных работ средний
	18,92
м3
	40,48
	 
	765,88
	 
	 
	 
	 

	3
	ТЕР06-01-001-01
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Устройство бетонной подготовки 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,03
100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	58862,89
1614,60
	2130,35
265,95
	1765,89
	48,44
	63,91
7,98
	207
	6,21

	 
	401-0061
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)
	-3,06
м3
	516,15
	 
	-1579,42
	 
	 
	 
	 

	 
	401-0063
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В7,5 (М100)
	3,06
м3
	531,51
	 
	1626,42
	 
	 
	 
	 

	4
	ТЕР06-01-001-20
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Устройство ленточных фундаментов бетонных 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,052
100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	65626,06
3353,20
	2674,11
324,46
	3412,56
	174,37
	139,05
16,87
	388,102
	20,1813

	 
	401-0023
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100)
	-5,304
м3
	555,85
	 
	-2948,23
	 
	 
	 
	 

	 
	401-0026
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В15 (М200)
	5,304
м3
	595,57
	 
	3158,90
	 
	 
	 
	 

	5
	ТЕР06-01-001-16
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,031
100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	104965,62
2164,56
	3426,01
403,50
	3253,94
	67,10
	106,21
12,51
	253,759
	7,86653

	 
	401-0066
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)
	-3,1465
м3
	632,57
	 
	-1990,38
	 
	 
	 
	 

	 
	401-0069
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В25 (М350)
	3,1465
м3
	714,66
	 
	2248,68
	 
	 
	 
	 

	 
	204-0100
	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III
	-0,2511
т
	4262,46
	 
	-1070,30
	 
	 
	 
	 

	 
	204-0019
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 6 мм
	0,086
т
	4499,27
	 
	386,94
	 
	 
	 
	 

	 
	204-0034
	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 5-6 мм
	0,086
т
	2441,43
	 
	209,96
	 
	 
	 
	 

	6
	ФЕР11-01-047-01
ФЕР-2010 (эталонная база, июль 2011)
	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см 
{ (Кэм=1,01; Км=0,96);
МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,237
100 м2 покрытия
	21237,47
3120,03
	31,39
21,74
	5033,28
	739,45
	7,44
5,15
	356,983
	84,60497

	7
	ТЕР15-01-019-05
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,124
100 м2 поверхности облицовки
	10939,20
1685,64
	45,54
24,38
	1356,46
	209,02
	5,65
3,02
	183,6205
	22,76894

	8
	ТЕР09-03-030-01
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,335
1 т конструкций
	1346,45
413,09
	854,28
69,97
	451,06
	138,39
	286,18
23,44
	44,9995
	15,07483

	 
	201-0650
	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы
	0,335
т
	7571
	 
	2536,29
	 
	 
	 
	 

	9
	ТЕР13-06-004-01
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Обеспыливание поверхности 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	20
1 м2 обеспыливаемой поверхности
	1,33
0,98
	0,35
0,00
	26,55
	19,55
	7,00
0,00
	0,115
	2,3

	10
	ТЕР13-03-002-04
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,2
100 м2 окрашиваемой поверхности
	278,54
65,03
	10,76
0,15
	55,71
	13,01
	2,15
0,03
	6,1065
	1,2213

	11
	ТЕР13-03-004-26
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25);
к=2 (Кзтр=2; Кзтм=2; Ккм=2; Квэм=2)}
	0,2
100 м2 окрашиваемой поверхности
	651,02
79,90
	14,48
0,30
	130,21
	15,98
	2,90
0,06
	8,809
	1,7618

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в базовых ценах
	в текущих ценах
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по разделу 1:
	 
	 
	 
	19747
	98249
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	2410
	24700
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	2341
	23992
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата машинистов)
	 
	 
	 
	69
	708
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	621
	3426
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	13440
	56716
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	3345
	14115
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	2192
	19126
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	1305
	10684
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по разделу 1
	 
	 
	 
	23244
	128059
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по разделу 1
	 
	 
	 
	23244
	128059
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по смете, в т.ч:
	 
	 
	 
	19747
	98249
	 
	 
	 

	 
	 
	[Административные здания по статьям затрат 2 кв.2012 РЦЦС (Изп=10.25 Иэм=5.52 Изпм=10.25 Им=4.22 Иом=4.22 Ио=3.15)]
	 
	 
	 
	19746
	98249
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата рабочих
	 
	 
	 
	2341
	23992
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата машинистов
	 
	 
	 
	69
	708
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	621
	3426
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	13440
	56716
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	3345
	14115
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	2192
	19126
	 
	 
	 

	 
	 
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном
105/89% ФОТ Кн1=0.9
	 
	 
	 
	311
	2684
	 
	 
	 

	 
	 
	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
90/77% ФОТ Кн1=0.9
	 
	 
	 
	39
	344
	 
	 
	 

	 
	 
	Земляные работы, выполняемые ручным способом
80/68% ФОТ Кн1=0.9
	 
	 
	 
	95
	821
	 
	 
	 

	 
	 
	Отделочные работы
105/89% ФОТ Кн1=0.9
	 
	 
	 
	201
	1739
	 
	 
	 

	 
	 
	Полы
123/105% ФОТ Кн1=0.9
	 
	 
	 
	827
	7251
	 
	 
	 

	 
	 
	Ремонт: Земляные работы, выполняемые ручным способом
75/64% ФОТ
	 
	 
	 
	588
	5144
	 
	 
	 

	 
	 
	Строительные металлические конструкции
90/77% ФОТ Кн1=0.9
	 
	 
	 
	131
	1145
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	1305
	10684
	 
	 
	 

	 
	 
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном
65/52% ФОТ Кп1=0.85
	 
	 
	 
	180
	1476
	 
	 
	 

	 
	 
	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
70/56% ФОТ Кп1=0.85
	 
	 
	 
	29
	239
	 
	 
	 

	 
	 
	Земляные работы, выполняемые ручным способом
45/36% ФОТ Кп1=0.85
	 
	 
	 
	50
	417
	 
	 
	 

	 
	 
	Отделочные работы
55/44% ФОТ Кп1=0.85
	 
	 
	 
	100
	804
	 
	 
	 

	 
	 
	Полы
75/60% ФОТ Кп1=0.85
	 
	 
	 
	477
	3892
	 
	 
	 

	 
	 
	Ремонт: Земляные работы, выполняемые ручным способом
45/36% ФОТ
	 
	 
	 
	353
	2893
	 
	 
	 

	 
	 
	Строительные металлические конструкции
85/68% ФОТ Кп1=0.85
	 
	 
	 
	117
	962
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по смете
	 
	 
	 
	23244
	128059
	 
	 
	 

	 
	МДС 81-35.2004 п.4.96; П=2%; 
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты для объектов социальной сферы
	 
	 
	 
	465
	2561
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого
	 
	 
	 
	23709
	130620
	 
	 
	 

	 
	П=18%; 
	НДС 18%
	 
	 
	 
	4268
	23512
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого
	 
	 
	 
	27977
	154132
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по смете
	 
	 
	 
	27977
	154132
	 
	 
	 

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6

	Ремонт крыльца в здании Отдела №9 УФК по Ульяновской области с устройством пандуса для маломобильных граждан

	Основание: Дефектная ведомость, план-схема

	Сметная стоимость: 18268,00 руб.

	-- строительных работ: 13088,00 руб.

	-- монтажных работ: 3406,00 руб.

	Средства на оплату труда: 5064,00 руб.

	-- оплата труда основных рабочих: 4931,00 руб.

	-- оплата труда машинистов: 133,00 руб.

	Трудозатраты: 53,71 чел.-ч

	-- трудоемкость основных рабочих: 52,61 чел.-ч

	-- трудоемкость машинистов: 1,1 чел.-ч

	Составлена в текущих прогнозных ценах по состоянию на 2 кв. 2012 г.

	 


	№ пп
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Кол-во
	Цена единицы
	Общая стоимость
	Затраты труда рабочих,чел-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуатации машин
	всего
	оплаты труда
	эксплуатации машин
	на единицу
	всего

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Раздел №1 Общестроительные работы

	1
	ТЕР46-03-001-01
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм
	0,06
100 отверстий
	1488,77
166,43
	723,66
193,85
	89,33
	9,99
	43,42
11,63
	17,3
	1,038

	2
	ТЕРм38-01-006-08
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр.
	0,0524
1 т конструкций
	9062,67
1222,00
	2125,43
15,37
	474,88
	64,03
	111,37
0,81
	130
	6,812

	3
	ТЕР09-06-006-03 прим
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Монтаж стационарных конструкций сцены направляющие с каркасами ограждений (Установка металлических полозьев) 
{9.3.2 (Кзтр=1,1);
МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,0524
1 т конструкций
	4250,42
2769,46
	952,36
10,79
	222,72
	145,12
	49,90
0,57
	291,21565
	15,2597

	 
	101-1714
	Болты с гайками и шайбами строительные
	-0,00002
т
	9035,35
	 
	-0,14
	 
	 
	 
	 

	 
	101-2878
	Болт анкерный 
	6
шт.
	5,09
	 
	30,54
	 
	 
	 
	 

	4
	ТЕРр68-23-2
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Ремонт металлических ограждений средний
	3
1 м2
	94,55
85,14
	6,73
0,00
	283,65
	255,42
	20,19
0,00
	9,61
	28,83

	 
	101-2005
	Щеколды
	1
компл.
	33,08
	 
	33,08
	 
	 
	 
	 

	 
	101-0956
	Петля накладная
	4
шт.
	11,95
	 
	47,80
	 
	 
	 
	 

	 
	103-1710
	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 20х15 мм, толщина стенки 2,5 мм
	2,7
м
	8,62
	 
	23,27
	 
	 
	 
	 

	 
	201-0772
	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций
	0,0012
т
	5896,64
	 
	7,08
	 
	 
	 
	 

	5
	ТЕР13-03-002-05
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-0119 
{1.37.7 (Кзтр=1,1);
МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,041
100 м2 окрашиваемой поверхности
	297,21
71,54
	10,76
0,15
	12,18
	2,93
	0,44
0,01
	6,71715
	0,2754

	7
	ТЕР13-03-004-26
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 
{к=2 (Кзтр=2; Кзтм=2; Ккм=2; Квэм=2);
1.37.7 (Кзтр=1,1);
МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,041
100 м2 окрашиваемой поверхности
	659,01
87,89
	14,48
0,30
	27,01
	3,60
	0,59
0,01
	9,6899
	0,39729

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в базовых ценах
	в текущих ценах
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по разделу 1:
	 
	 
	 
	1252
	8476
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	494
	5064
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	481
	4931
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата машинистов)
	 
	 
	 
	13
	133
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	226
	1247
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	403
	1700
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	142
	598
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	453
	4008
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	317
	2693
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по разделу 1
	 
	 
	 
	2022
	15177
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по разделу 1
	 
	 
	 
	2022
	15177
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по смете, в т.ч:
	 
	 
	 
	1252
	8476
	 
	 
	 

	 
	 
	[Административные здания по статьям затрат 2 кв.2012 РЦЦС (Изп=10.25 Иэм=5.52 Изпм=10.25 Им=4.22 Иом=4.22 Ио=3.15)]
	 
	 
	 
	1493
	9578
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата рабочих
	 
	 
	 
	494
	5067
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата машинистов
	 
	 
	 
	13
	133
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	228
	1261
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	406
	1714
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	364
	1536
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	453
	4008
	 
	 
	 

	 
	 
	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
90/77% ФОТ Кн1=0.9
	 
	 
	 
	5
	46
	 
	 
	 

	 
	 
	Изготовление технологических металлических конструкций в условия производственных баз
66/66% ФОТ
	 
	 
	 
	43
	439
	 
	 
	 

	 
	 
	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)
110/94% ФОТ Кн1=0.9
	 
	 
	 
	21
	188
	 
	 
	 

	 
	 
	Ремонт: Благоустройство
104/88% ФОТ
	 
	 
	 
	266
	2304
	 
	 
	 

	 
	 
	Строительные металлические конструкции
90/77% ФОТ Кн1=0.9
	 
	 
	 
	118
	1030
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	317
	2693
	 
	 
	 

	 
	 
	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
70/56% ФОТ Кп1=0.85
	 
	 
	 
	4
	32
	 
	 
	 

	 
	 
	Изготовление технологических металлических конструкций в условия производственных баз
65/65% ФОТ
	 
	 
	 
	42
	432
	 
	 
	 

	 
	 
	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)
70/56% ФОТ Кп1=0.85
	 
	 
	 
	13
	106
	 
	 
	 

	 
	 
	Ремонт: Благоустройство
60/48% ФОТ
	 
	 
	 
	153
	1257
	 
	 
	 

	 
	 
	Строительные металлические конструкции
85/68% ФОТ Кп1=0.85
	 
	 
	 
	105
	866
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по смете
	 
	 
	 
	2022
	15177
	 
	 
	 

	 
	МДС 81-35.2004 п.4.96; П=2%; 
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты для объектов социальной сферы
	 
	 
	 
	40
	304
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого
	 
	 
	 
	2062
	15481
	 
	 
	 

	 
	П=18%; 
	НДС 18%
	 
	 
	 
	371
	2787
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого
	 
	 
	 
	2433
	18268
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по смете
	 
	 
	 
	2433
	18268
	 
	 
	 


	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-04

	Ремонт крыльца в здании Отдела №13 УФК по Ульяновской области с устройством пандуса для маломобильных граждан

	Основание: 205/11

	Сметная стоимость: 55268,00 руб.

	-- строительных работ: 45919,00 руб.

	Средства на оплату труда: 10052,00 руб.

	-- оплата труда основных рабочих: 9821,00 руб.

	-- оплата труда машинистов: 231,00 руб.

	Трудозатраты: 118,12 чел.-ч

	-- трудоемкость основных рабочих: 116,19 чел.-ч

	-- трудоемкость машинистов: 1,93 чел.-ч

	Составлена в текущих прогнозных ценах по состоянию на 2 кв. 2012 г.

	 


	№ пп
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Кол-во
	Цена единицы
	Общая стоимость
	Затраты труда рабочих,чел-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуатации машин
	всего
	оплаты труда
	эксплуатации машин
	на единицу
	всего

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Раздел №1 Строительные работы

	1
	ТЕРр51-2-3
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты 1-2 группы, без крепления
	0,159
100 м3 грунта
	2752,05
2751,21
	0,84
0,00
	437,57
	437,44
	0,13
0,00
	346,5
	55,09

	2
	ТЕР01-02-061-01
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,123
100 м3 грунта
	763,31
763,31
	0,00
0,00
	93,89
	93,89
	0,00
0,00
	101,775
	12,51

	 
	408-0122
	Песок природный для строительных работ средний
	13,53
м3
	40,48
	 
	547,69
	 
	 
	 
	 

	3
	ТЕР06-01-001-01
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Устройство бетонной подготовки 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,009
100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	58862,89
1614,60
	2130,35
265,95
	529,76
	14,53
	19,17
2,39
	207
	1,86

	 
	401-0061
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)
	-0,918
м3
	516,15
	 
	-473,83
	 
	 
	 
	 

	 
	401-0063
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В7,5 (М100)
	0,918
м3
	531,51
	 
	487,93
	 
	 
	 
	 

	4
	ТЕР06-01-001-20
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Устройство ленточных фундаментов бетонных 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,018
100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	65626,06
3353,20
	2674,11
324,46
	1181,27
	60,36
	48,13
5,84
	388,102
	6,98

	 
	401-0023
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100)
	-1,836
м3
	555,85
	 
	-1020,54
	 
	 
	 
	 

	 
	401-0026
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В15 (М200)
	1,836
м3
	595,57
	 
	1093,47
	 
	 
	 
	 

	5
	ТЕР06-01-001-16
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,009
100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	104965,62
2164,56
	3426,01
403,50
	944,69
	19,48
	30,83
3,63
	253,759
	2,28

	 
	401-0066
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)
	-0,9135
м3
	632,57
	 
	-577,85
	 
	 
	 
	 

	 
	401-0069
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В25 (М350)
	0,9135
м3
	714,66
	 
	652,84
	 
	 
	 
	 

	 
	204-0100
	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III
	-0,0729
т
	4262,46
	 
	-310,73
	 
	 
	 
	 

	 
	204-0034
	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 5-6 мм
	0,024
т
	2441,43
	 
	58,59
	 
	 
	 
	 

	 
	204-0019
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 6 мм
	0,024
т
	4499,27
	 
	107,98
	 
	 
	 
	 

	6
	ФЕР11-01-047-01
ФЕР-2010 (эталонная база, июль 2011)
	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см 
{ (Кэм=1,01; Км=0,96);
МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,072
100 м2 покрытия
	21237,47
3120,03
	31,39
21,74
	1529,10
	224,64
	2,26
1,57
	356,983
	25,70

	7
	ТЕР15-01-019-05
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,026
100 м2 поверхности облицовки
	10939,20
1685,64
	45,54
24,38
	284,42
	43,83
	1,18
0,63
	183,6205
	4,77

	8
	ТЕР09-03-030-01
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,121
1 т конструкций
	1346,45
413,09
	854,28
69,97
	162,92
	49,98
	103,37
8,47
	44,9995
	5,44

	 
	201-0650
	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы
	0,121
т
	7571
	 
	916,09
	 
	 
	 
	 

	9
	ТЕР13-06-004-01
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Обеспыливание поверхности 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	5,76
1 м2 обеспыливаемой поверхности
	1,33
0,98
	0,35
0,00
	7,65
	5,63
	2,02
0,00
	0,115
	0,66

	10
	ТЕР13-03-002-04
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,058
100 м2 окрашиваемой поверхности
	278,54
65,03
	10,76
0,15
	16,15
	3,77
	0,62
0,01
	6,1065
	0,35

	11
	ТЕР13-03-004-26
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25);
к=2 (Кзтр=2; Кзтм=2; Ккм=2; Квэм=2)}
	0,058
100 м2 окрашиваемой поверхности
	651,02
79,90
	14,48
0,30
	37,76
	4,63
	0,84
0,02
	8,809
	0,51

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в базовых ценах
	в текущих ценах
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по разделу 1:
	 
	 
	 
	6707
	34352
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	981
	10052
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	958
	9821
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата машинистов)
	 
	 
	 
	23
	231
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	209
	1151
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	4058
	17127
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	1482
	6253
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	849
	7408
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	507
	4159
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по разделу 1
	 
	 
	 
	8063
	45919
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по разделу 1
	 
	 
	 
	8063
	45919
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по смете, в т.ч:
	 
	 
	 
	6707
	34352
	 
	 
	 

	 
	 
	[Административные здания по статьям затрат 2 кв.2012 РЦЦС (Изп=10.25 Иэм=5.52 Изпм=10.25 Им=4.22 Иом=4.22 Ио=3.15)]
	 
	 
	 
	6707
	34352
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата рабочих
	 
	 
	 
	958
	9821
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата машинистов
	 
	 
	 
	23
	231
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	209
	1151
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	4058
	17127
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	1482
	6253
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	849
	7408
	 
	 
	 

	 
	 
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном
105/89% ФОТ Кн1=0.9
	 
	 
	 
	101
	871
	 
	 
	 

	 
	 
	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
90/77% ФОТ Кн1=0.9
	 
	 
	 
	11
	99
	 
	 
	 

	 
	 
	Земляные работы, выполняемые ручным способом
80/68% ФОТ Кн1=0.9
	 
	 
	 
	68
	587
	 
	 
	 

	 
	 
	Отделочные работы
105/89% ФОТ Кн1=0.9
	 
	 
	 
	42
	365
	 
	 
	 

	 
	 
	Полы
123/105% ФОТ Кн1=0.9
	 
	 
	 
	251
	2203
	 
	 
	 

	 
	 
	Ремонт: Земляные работы, выполняемые ручным способом
75/64% ФОТ
	 
	 
	 
	328
	2870
	 
	 
	 

	 
	 
	Строительные металлические конструкции
90/77% ФОТ Кн1=0.9
	 
	 
	 
	47
	413
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	507
	4159
	 
	 
	 

	 
	 
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном
65/52% ФОТ Кп1=0.85
	 
	 
	 
	58
	479
	 
	 
	 

	 
	 
	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
70/56% ФОТ Кп1=0.85
	 
	 
	 
	8
	69
	 
	 
	 

	 
	 
	Земляные работы, выполняемые ручным способом
45/36% ФОТ Кп1=0.85
	 
	 
	 
	36
	298
	 
	 
	 

	 
	 
	Отделочные работы
55/44% ФОТ Кп1=0.85
	 
	 
	 
	21
	169
	 
	 
	 

	 
	 
	Полы
75/60% ФОТ Кп1=0.85
	 
	 
	 
	145
	1183
	 
	 
	 

	 
	 
	Ремонт: Земляные работы, выполняемые ручным способом
45/36% ФОТ
	 
	 
	 
	197
	1614
	 
	 
	 

	 
	 
	Строительные металлические конструкции
85/68% ФОТ Кп1=0.85
	 
	 
	 
	42
	348
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по смете
	 
	 
	 
	8063
	45919
	 
	 
	 

	 
	МДС 81-35.2004 п.4.96; П=2%; 
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты для объектов социальной сферы
	 
	 
	 
	161
	918
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого
	 
	 
	 
	8224
	46837
	 
	 
	 

	 
	П=18%; 
	НДС 18%
	 
	 
	 
	1480
	8431
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого
	 
	 
	 
	9704
	55268
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по смете
	 
	 
	 
	9704
	55268
	 
	 
	 


	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

	Ремонт крыльца в здании Отдела №14 УФК по Ульяновской области с устройством пандуса для маломобильных граждан

	Основание: Дефектная ведомость, план-схема

	Сметная стоимость: 9997,00 руб.

	-- строительных работ: 4881,00 руб.

	-- монтажных работ: 3425,00 руб.

	Средства на оплату труда: 2431,00 руб.

	-- оплата труда основных рабочих: 2298,00 руб.

	-- оплата труда машинистов: 133,00 руб.

	Трудозатраты: 24,73 чел.-ч

	-- трудоемкость основных рабочих: 23,63 чел.-ч

	-- трудоемкость машинистов: 1,1 чел.-ч

	Составлена в текущих прогнозных ценах по состоянию на 2 кв. 2012 г.

	 


	№ пп
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Кол-во
	Цена единицы
	Общая стоимость
	Затраты труда рабочих,чел-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуатации машин
	всего
	оплаты труда
	эксплуатации машин
	на единицу
	всего

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Раздел №1 Общестроительные работы

	1
	ТЕР46-03-001-01
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм
	0,06
100 отверстий
	1488,77
166,43
	723,66
193,85
	89,33
	9,99
	43,42
11,63
	17,3
	1,038

	2
	ТЕРм38-01-006-08
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр.
	0,0527
1 т конструкций
	9062,67
1222,00
	2125,43
15,37
	477,60
	64,40
	112,01
0,81
	130
	6,851

	3
	ТЕР09-06-006-03 прим
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Монтаж стационарных конструкций сцены направляющие с каркасами ограждений (Установка металлических полозьев) 
{9.3.2 (Кзтр=1,1);
МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,0527
1 т конструкций
	4250,42
2769,46
	952,36
10,79
	224,00
	145,95
	50,19
0,57
	291,21565
	15,34706

	 
	101-1714
	Болты с гайками и шайбами строительные
	-0,00002
т
	9035,35
	 
	-0,14
	 
	 
	 
	 

	 
	101-2878
	Болт анкерный 
	6
шт.
	5,09
	 
	30,54
	 
	 
	 
	 

	4
	ТЕР13-03-002-05
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-0119 
{1.37.7 (Кзтр=1,1);
МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,024
100 м2 окрашиваемой поверхности
	297,21
71,54
	10,76
0,15
	7,14
	1,72
	0,26
0,00
	6,71715
	0,16121

	5
	ТЕР13-03-004-26
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 
{к=2 (Кзтр=2; Кзтм=2; Ккм=2; Квэм=2);
1.37.7 (Кзтр=1,1);
МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,024
100 м2 окрашиваемой поверхности
	659,01
87,89
	14,48
0,30
	15,82
	2,11
	0,35
0,01
	9,6899
	0,23256

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в базовых ценах
	в текущих ценах
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по разделу 1:
	 
	 
	 
	843
	5182
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	237
	2431
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	224
	2298
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата машинистов)
	 
	 
	 
	13
	133
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	206
	1138
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	383
	1618
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	30
	128
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	186
	1693
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	163
	1431
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по разделу 1
	 
	 
	 
	1192
	8306
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по разделу 1
	 
	 
	 
	1192
	8306
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по смете, в т.ч:
	 
	 
	 
	843
	5182
	 
	 
	 

	 
	 
	[Административные здания ( по статьям затрат) (Изп=10.25 Иэм=5.52 Изпм=10.25 Им=4.22 Иом=4.22)]
	 
	 
	 
	844
	5183
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата рабочих
	 
	 
	 
	224
	2298
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата машинистов
	 
	 
	 
	13
	133
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	206
	1138
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	383
	1618
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	30
	128
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	186
	1693
	 
	 
	 

	 
	 
	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
90/77% ФОТ Кн1=0.9
	 
	 
	 
	3
	27
	 
	 
	 

	 
	 
	Изготовление технологических металлических конструкций в условия производственных баз
66/66% ФОТ
	 
	 
	 
	43
	441
	 
	 
	 

	 
	 
	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)
110/94% ФОТ Кн1=0.9
	 
	 
	 
	21
	188
	 
	 
	 

	 
	 
	Строительные металлические конструкции
90/77% ФОТ Кн1=0.9
	 
	 
	 
	119
	1036
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	163
	1431
	 
	 
	 

	 
	 
	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
70/56% ФОТ Кп1=0.85
	 
	 
	 
	2
	19
	 
	 
	 

	 
	 
	Изготовление технологических металлических конструкций в условия производственных баз
65/65% ФОТ
	 
	 
	 
	42
	434
	 
	 
	 

	 
	 
	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)
70/56% ФОТ Кп1=0.85
	 
	 
	 
	13
	106
	 
	 
	 

	 
	 
	Строительные металлические конструкции
85/68% ФОТ Кп1=0.85
	 
	 
	 
	105
	871
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по смете
	 
	 
	 
	1192
	8306
	 
	 
	 

	 
	МДС 81-35.2004 п.4.96; П=2%; 
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты для объектов социальной сферы
	 
	 
	 
	24
	166
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого
	 
	 
	 
	1216
	8472
	 
	 
	 

	 
	П=18%; 
	НДС 18%
	 
	 
	 
	219
	1525
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого
	 
	 
	 
	1435
	9997
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по смете
	 
	 
	 
	1435
	9997
	 
	 
	 

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-02

	Ремонт крыльца в здании Отдела №15 УФК по Ульяновской области с устройством пандуса для маломобильных граждан

	Основание: 205/11-04

	Сметная стоимость: 80522,00 руб.

	-- строительных работ: 66901,00 руб.

	Средства на оплату труда: 10685,00 руб.

	-- оплата труда основных рабочих: 10199,00 руб.

	-- оплата труда машинистов: 486,00 руб.

	Трудозатраты: 122,84 чел.-ч

	-- трудоемкость основных рабочих: 118,81 чел.-ч

	-- трудоемкость машинистов: 4,03 чел.-ч

	Составлена в текущих прогнозных ценах по состоянию на 2 кв. 2012 г.

	 


	№ пп
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Кол-во
	Цена единицы
	Общая стоимость
	Затраты труда рабочих,чел-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуатации машин
	всего
	оплаты труда
	эксплуатации машин
	на единицу
	всего

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Раздел №1 Строительные работы

	1
	ТЕРр51-2-3
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты 1-2 группы, без крепления
	0,109
100 м3 грунта
	2752,05
2751,21
	0,84
0,00
	299,97
	299,88
	0,09
0,00
	346,5
	37,7685

	2
	ТЕР01-02-061-01
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,094
100 м3 грунта
	763,31
763,31
	0,00
0,00
	71,75
	71,75
	0,00
0,00
	101,775
	9,56685

	 
	408-0122
	Песок природный для строительных работ средний
	10,34
м3
	40,48
	 
	418,56
	 
	 
	 
	 

	3
	ТЕР06-01-001-01
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Устройство бетонной подготовки 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,007
100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	58862,89
1614,60
	2130,35
265,95
	412,04
	11,30
	14,91
1,86
	207
	1,449

	 
	401-0061
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)
	-0,714
м3
	516,15
	 
	-368,53
	 
	 
	 
	 

	 
	401-0063
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В7,5 (М100)
	0,714
м3
	531,51
	 
	379,50
	 
	 
	 
	 

	4
	ТЕР06-01-001-20
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Устройство ленточных фундаментов бетонных 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,078
100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	65626,06
3353,20
	2674,11
324,46
	5118,83
	261,55
	208,58
25,31
	388,102
	30,27196

	 
	401-0023
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100)
	-7,956
м3
	555,85
	 
	-4422,34
	 
	 
	 
	 

	 
	401-0026
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В15 (М200)
	7,956
м3
	595,57
	 
	4738,35
	 
	 
	 
	 

	5
	ТЕР06-01-001-16
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,007
100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	104965,62
2164,56
	3426,01
403,50
	734,76
	15,15
	23,98
2,82
	253,759
	1,77631

	 
	401-0066
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)
	-0,7105
м3
	632,57
	 
	-449,44
	 
	 
	 
	 

	 
	401-0069
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В25 (М350)
	0,7105
м3
	714,66
	 
	507,77
	 
	 
	 
	 

	 
	204-0100
	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III
	-0,0567
т
	4262,46
	 
	-241,68
	 
	 
	 
	 

	 
	204-0019
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 6 мм
	0,022
т
	4499,27
	 
	98,98
	 
	 
	 
	 

	 
	204-0034
	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 5-6 мм
	0,022
т
	2441,43
	 
	53,71
	 
	 
	 
	 

	6
	ФЕР11-01-047-01
ФЕР-2010 (эталонная база, июль 2011)
	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см 
{ (Кэм=1,01; Км=0,96);
МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,055
100 м2 покрытия
	21237,47
3120,03
	31,39
21,74
	1168,06
	171,60
	1,73
1,20
	356,983
	19,63407

	7
	ТЕР15-01-019-05
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,023
100 м2 поверхности облицовки
	10939,20
1685,64
	45,54
24,38
	251,60
	38,77
	1,05
0,56
	183,6205
	4,22327

	8
	ТЕР09-03-030-01
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,131
1 т конструкций
	1346,45
413,09
	854,28
69,97
	176,38
	54,11
	111,91
9,17
	44,9995
	5,89493

	 
	201-0650
	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы
	0,131
т
	7571
	 
	991,80
	 
	 
	 
	 

	9
	ТЕР13-06-004-01
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Обеспыливание поверхности 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	5,76
1 м2 обеспыливаемой поверхности
	1,33
0,98
	0,35
0,00
	7,65
	5,63
	2,02
0,00
	0,115
	0,6624

	10
	ТЕР13-03-002-04
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,058
100 м2 окрашиваемой поверхности
	278,54
65,03
	10,76
0,15
	16,15
	3,77
	0,62
0,01
	6,1065
	0,35418

	11
	ТЕР13-03-004-26
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25);
к=2 (Кзтр=2; Кзтм=2; Ккм=2; Квэм=2)}
	0,058
100 м2 окрашиваемой поверхности
	651,02
79,90
	14,48
0,30
	37,76
	4,63
	0,84
0,02
	8,809
	0,51092

	12
	ТЕР27-02-010-02
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,07
100 м бортового камня
	4513,18
740,19
	103,69
10,05
	315,92
	51,81
	7,26
0,70
	87,492
	6,12444

	 
	403-8021
	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)
	7
шт.
	63,2
	 
	442,40
	 
	 
	 
	 

	13
	ТЕР27-04-001-01
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,008
100 м3 материала основания (в плотном теле)
	3045,88
144,98
	2884,90
205,08
	24,37
	1,16
	23,08
1,64
	18,078
	0,14462

	 
	408-0122
	Песок природный для строительных работ средний
	0,847
м3
	40,48
	 
	34,29
	 
	 
	 
	 

	14
	ТЕР27-04-007-01
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) однослойных 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,005
1000 м2 основания
	30180,73
347,25
	4748,77
537,26
	150,90
	1,74
	23,74
2,69
	42,504
	0,21252

	15
	ТЕР27-06-026-01
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Розлив вяжущих материалов
	0,004
1 т
	1597,51
0,00
	42,59
7,80
	6,39
	0,00
	0,17
0,03
	0
	0

	16
	ТЕР27-06-020-01
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,005
1000 м2 покрытия
	47463,15
423,72
	2995,55
281,91
	237,32
	2,12
	14,98
1,41
	44,045
	0,22023

	 
	410-0001
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А
	-0,483
т
	453,57
	 
	-219,07
	 
	 
	 
	 

	 
	410-0010
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Б
	0,483
т
	349,65
	 
	168,88
	 
	 
	 
	 

	17
	ТЕР27-06-021-01
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 
{к=2 (Ккм=2);
МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,005
1000 м2 покрытия
	10984,66
1,00
	3,26
0,00
	54,93
	0,01
	0,02
0,00
	0,1035
	0,00052

	 
	410-0001
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А
	-0,121
т
	453,57
	 
	-54,88
	 
	 
	 
	 

	 
	410-0010
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Б
	0,121
т
	349,65
	 
	42,31
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в базовых ценах
	в текущих ценах
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по разделу 1:
	 
	 
	 
	11206
	53852
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	1042
	10685
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	995
	10199
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата машинистов)
	 
	 
	 
	47
	486
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	435
	2401
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	7655
	32303
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	2121
	8949
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	960
	8361
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	571
	4688
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по разделу 1
	 
	 
	 
	12737
	66901
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по разделу 1
	 
	 
	 
	12737
	66901
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по смете, в т.ч:
	 
	 
	 
	11206
	53852
	 
	 
	 

	 
	 
	[Административные здания по статьям затрат 2 кв.2012 РЦЦС (Изп=10.25 Иэм=5.52 Изпм=10.25 Им=4.22 Иом=4.22 Ио=3.15)]
	 
	 
	 
	11205
	53852
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата рабочих
	 
	 
	 
	995
	10199
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата машинистов
	 
	 
	 
	47
	486
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	435
	2401
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	7655
	32303
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	2121
	8949
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	960
	8361
	 
	 
	 

	 
	 
	Автомобильные дороги
142/121% ФОТ
	 
	 
	 
	90
	785
	 
	 
	 

	 
	 
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном
105/89% ФОТ Кн1=0.9
	 
	 
	 
	302
	2608
	 
	 
	 

	 
	 
	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
90/77% ФОТ Кн1=0.9
	 
	 
	 
	11
	99
	 
	 
	 

	 
	 
	Земляные работы, выполняемые ручным способом
80/68% ФОТ Кн1=0.9
	 
	 
	 
	52
	449
	 
	 
	 

	 
	 
	Отделочные работы
105/89% ФОТ Кн1=0.9
	 
	 
	 
	37
	323
	 
	 
	 

	 
	 
	Полы
123/105% ФОТ Кн1=0.9
	 
	 
	 
	192
	1683
	 
	 
	 

	 
	 
	Ремонт: Земляные работы, выполняемые ручным способом
75/64% ФОТ
	 
	 
	 
	225
	1967
	 
	 
	 

	 
	 
	Строительные металлические конструкции
90/77% ФОТ Кн1=0.9
	 
	 
	 
	51
	448
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	571
	4688
	 
	 
	 

	 
	 
	Автомобильные дороги
95/76% ФОТ Кп1=0.85
	 
	 
	 
	51
	422
	 
	 
	 

	 
	 
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном
65/52% ФОТ Кп1=0.85
	 
	 
	 
	175
	1434
	 
	 
	 

	 
	 
	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
70/56% ФОТ Кп1=0.85
	 
	 
	 
	8
	69
	 
	 
	 

	 
	 
	Земляные работы, выполняемые ручным способом
45/36% ФОТ Кп1=0.85
	 
	 
	 
	27
	228
	 
	 
	 

	 
	 
	Отделочные работы
55/44% ФОТ Кп1=0.85
	 
	 
	 
	18
	149
	 
	 
	 

	 
	 
	Полы
75/60% ФОТ Кп1=0.85
	 
	 
	 
	111
	903
	 
	 
	 

	 
	 
	Ремонт: Земляные работы, выполняемые ручным способом
45/36% ФОТ
	 
	 
	 
	135
	1107
	 
	 
	 

	 
	 
	Строительные металлические конструкции
85/68% ФОТ Кп1=0.85
	 
	 
	 
	46
	376
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по смете
	 
	 
	 
	12737
	66901
	 
	 
	 

	 
	МДС 81-35.2004 п.4.96; П=2%; 
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты для объектов социальной сферы
	 
	 
	 
	255
	1338
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого
	 
	 
	 
	12992
	68239
	 
	 
	 

	 
	П=18%; 
	НДС 18%
	 
	 
	 
	2339
	12283
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого
	 
	 
	 
	15331
	80522
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по смете
	 
	 
	 
	15331
	80522
	 
	 
	 


	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

	Ремонт крыльца в здании Отдела №17 УФК по Ульяновской области с устройством пандуса для маломобильных граждан

	Основание: Дефектная ведомость, план-схема

	Сметная стоимость: 27254,00 руб.

	-- строительных работ: 18459,00 руб.

	-- монтажных работ: 4185,00 руб.

	Средства на оплату труда: 5231,00 руб.

	-- оплата труда основных рабочих: 4361,00 руб.

	-- оплата труда машинистов: 870,00 руб.

	Трудозатраты: 52,62 чел.-ч

	-- трудоемкость основных рабочих: 45,44 чел.-ч

	-- трудоемкость машинистов: 7,18 чел.-ч

	Составлена в текущих прогнозных ценах по состоянию на 2 кв. 2012 г.

	 


	№ пп
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Кол-во
	Цена единицы
	Общая стоимость
	Затраты труда рабочих,чел-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуатации машин
	всего
	оплаты труда
	эксплуатации машин
	на единицу
	всего

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Раздел №1 Общестроительные работы

	1
	ТЕРр63-9-1
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток рядовых на стенах со сменой плиток в одном месте до 10 штук
	0,1
100 плиток
	443,26
242,35
	5,78
0,59
	44,33
	24,24
	0,58
0,06
	28,05
	2,805

	2
	ТЕРр57-15-3
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Смена керамических плиток в полах до 10 шт.
	0,1
100 плиток
	164,03
142,02
	11,56
1,18
	16,41
	14,20
	1,16
0,12
	16,65
	1,665

	 
	101-3445
	Керамический гранит, неполированный, квадратный, толщиной 8 мм
	0,92
м2
	79,1
	 
	72,77
	 
	 
	 
	 

	3
	ТЕР46-03-001-01
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм
	0,38
100 отверстий
	1488,77
166,43
	723,66
193,85
	565,73
	63,24
	274,99
73,66
	17,3
	6,574

	4
	ТЕРм38-01-006-08
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр.
	0,0644
1 т конструкций
	9062,67
1222,00
	2125,43
15,37
	583,64
	78,70
	136,88
0,99
	130
	8,372

	5
	ТЕР09-06-006-03 прим
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Монтаж стационарных конструкций сцены направляющие с каркасами ограждений (Установка металлических полозьев) 
{9.3.2 (Кзтр=1,1);
МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,0644
1 т конструкций
	4250,42
2769,46
	952,36
10,79
	273,72
	178,35
	61,33
0,69
	291,21565
	18,75429

	 
	101-1714
	Болты с гайками и шайбами строительные
	-0,00002
т
	9035,35
	 
	-0,17
	 
	 
	 
	 

	 
	101-2878
	Болт анкерный 
	6
шт.
	6
	 
	36,00
	 
	 
	 
	 

	6
	ТЕР09-03-030-01
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,133
1 т конструкций
	1346,45
413,09
	854,28
69,97
	179,08
	54,94
	113,62
9,31
	44,9995
	5,98493

	 
	101-2878
	Болт анкерный 
	32
шт.
	5,09
	 
	162,88
	 
	 
	 
	 

	 
	201-0650
	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы
	0,133
т
	7571
	 
	1006,94
	 
	 
	 
	 

	7
	ТЕР13-06-004-01
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Обеспыливание поверхности 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	4,6
1 м2 обеспыливаемой поверхности
	1,33
0,98
	0,35
0,00
	6,11
	4,50
	1,61
0,00
	0,115
	0,529

	8
	ТЕР13-03-002-05
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-0119 
{1.37.7 (Кзтр=1,1);
МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,046
100 м2 окрашиваемой поверхности
	297,21
71,54
	10,76
0,15
	13,68
	3,29
	0,50
0,01
	6,71715
	0,30899

	9
	ТЕР13-03-004-26
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 
{к=2 (Кзтр=2; Кзтм=2; Ккм=2; Квэм=2);
1.37.7 (Кзтр=1,1);
МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,046
100 м2 окрашиваемой поверхности
	659,01
87,89
	14,48
0,30
	30,32
	4,04
	0,67
0,01
	9,6899
	0,44574

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в базовых ценах
	в текущих ценах
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по разделу 1:
	 
	 
	 
	2991
	15958
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	511
	5231
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	426
	4361
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата машинистов)
	 
	 
	 
	85
	870
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	591
	3264
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	696
	2938
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	1278
	5395
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	425
	3798
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	338
	2888
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по разделу 1
	 
	 
	 
	3754
	22644
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по разделу 1
	 
	 
	 
	3754
	22644
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по смете, в т.ч:
	 
	 
	 
	2991
	15958
	 
	 
	 

	 
	 
	[Административные здания по статьям затрат 2 кв.2012 РЦЦС (Изп=10.25 Иэм=5.52 Изпм=10.25 Им=4.22 Иом=4.22 Ио=3.15)]
	 
	 
	 
	2991
	15958
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата рабочих
	 
	 
	 
	426
	4361
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата машинистов
	 
	 
	 
	85
	870
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	591
	3264
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	696
	2938
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	1278
	5395
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	425
	3798
	 
	 
	 

	 
	 
	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
90/77% ФОТ Кн1=0.9
	 
	 
	 
	10
	84
	 
	 
	 

	 
	 
	Изготовление технологических металлических конструкций в условия производственных баз
66/66% ФОТ
	 
	 
	 
	53
	539
	 
	 
	 

	 
	 
	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)
110/94% ФОТ Кн1=0.9
	 
	 
	 
	136
	1193
	 
	 
	 

	 
	 
	Ремонт: Полы
80/68% ФОТ
	 
	 
	 
	11
	100
	 
	 
	 

	 
	 
	Ремонт: Стекольные, обойные и облицовочные работы
77/65% ФОТ
	 
	 
	 
	19
	162
	 
	 
	 

	 
	 
	Строительные металлические конструкции
90/77% ФОТ Кн1=0.9
	 
	 
	 
	197
	1721
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	338
	2888
	 
	 
	 

	 
	 
	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
70/56% ФОТ Кп1=0.85
	 
	 
	 
	7
	58
	 
	 
	 

	 
	 
	Изготовление технологических металлических конструкций в условия производственных баз
65/65% ФОТ
	 
	 
	 
	52
	531
	 
	 
	 

	 
	 
	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)
70/56% ФОТ Кп1=0.85
	 
	 
	 
	82
	674
	 
	 
	 

	 
	 
	Ремонт: Полы
68/54% ФОТ
	 
	 
	 
	10
	79
	 
	 
	 

	 
	 
	Ремонт: Стекольные, обойные и облицовочные работы
50/40% ФОТ
	 
	 
	 
	12
	100
	 
	 
	 

	 
	 
	Строительные металлические конструкции
85/68% ФОТ Кп1=0.85
	 
	 
	 
	175
	1446
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по смете
	 
	 
	 
	3754
	22644
	 
	 
	 

	 
	МДС 81-35.2004 п.4.96; П=2%; 
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты для объектов социальной сферы
	 
	 
	 
	75
	453
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого
	 
	 
	 
	3829
	23097
	 
	 
	 

	 
	П=18%; 
	НДС 18%
	 
	 
	 
	689
	4157
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого
	 
	 
	 
	4518
	27254
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по смете
	 
	 
	 
	4518
	27254
	 
	 
	 


	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01

	Ремонт крыльца в зданиии Отдела № 20 УФК по Ульяновской области с устройством пандуса для маломобильных граждан

	Основание: 205/11-05

	Сметная стоимость: 98943,00 руб.

	-- строительных работ: 82206,00 руб.

	Средства на оплату труда: 15578,00 руб.

	-- оплата труда основных рабочих: 14804,00 руб.

	-- оплата труда машинистов: 774,00 руб.

	Трудозатраты: 177,42 чел.-ч

	-- трудоемкость основных рабочих: 170,99 чел.-ч

	-- трудоемкость машинистов: 6,43 чел.-ч

	Составлена в текущих прогнозных ценах по состоянию на 2 кв. 2012 г.

	 


	№ пп
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Кол-во
	Цена единицы
	Общая стоимость
	Затраты труда рабочих,чел-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуатации машин
	всего
	оплаты труда
	эксплуатации машин
	на единицу
	всего

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Раздел №1 Строительные работы

	1
	ТЕРр51-2-3
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты 1-2 группы, без крепления
	0,114
100 м3 грунта
	2752,05
2751,21
	0,84
0,00
	313,74
	313,64
	0,10
0,00
	346,5
	39,501

	2
	ТЕРр68-12-18
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Разборка тротуаров из мелкоштучных искусственных материалов (брусчатка) на цементно-песчанном монтажном слое толщиной 50 мм
	0,09
100 м2 площади разборки
	5036,12
2309,05
	2359,09
304,48
	453,25
	207,81
	212,32
27,40
	285,42
	25,6878

	3
	ТЕР01-02-061-01
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,083
100 м3 грунта
	763,31
763,31
	0,00
0,00
	63,35
	63,35
	0,00
0,00
	101,775
	8,44732

	 
	408-0122
	Песок природный для строительных работ средний
	9,13
м3
	40,48
	 
	369,58
	 
	 
	 
	 

	4
	ТЕР06-01-001-01
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Устройство бетонной подготовки 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,009
100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	58862,89
1614,60
	2130,35
265,95
	529,76
	14,53
	19,17
2,39
	207
	1,863

	 
	401-0061
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)
	-0,918
м3
	516,15
	 
	-473,83
	 
	 
	 
	 

	 
	401-0063
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В7,5 (М100)
	0,918
м3
	531,51
	 
	487,93
	 
	 
	 
	 

	5
	ТЕР06-01-001-20
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Устройство ленточных фундаментов бетонных 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,022
100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	65626,06
3353,20
	2674,11
324,46
	1443,77
	73,77
	58,83
7,14
	388,102
	8,53824

	 
	401-0023
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100)
	-2,244
м3
	555,85
	 
	-1247,33
	 
	 
	 
	 

	 
	401-0026
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В15 (М200)
	2,244
м3
	595,57
	 
	1336,46
	 
	 
	 
	 

	6
	ТЕР06-01-001-16
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,026
100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	104965,62
2164,56
	3426,01
403,50
	2729,11
	56,28
	89,08
10,49
	253,759
	6,59773

	 
	401-0066
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)
	-2,639
м3
	632,57
	 
	-1669,35
	 
	 
	 
	 

	 
	401-0069
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В25 (М350)
	2,639
м3
	714,66
	 
	1885,99
	 
	 
	 
	 

	 
	204-0100
	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III
	-0,2106
т
	4262,46
	 
	-897,67
	 
	 
	 
	 

	 
	204-0019
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 6 мм
	0,061
т
	4499,27
	 
	274,46
	 
	 
	 
	 

	 
	204-0034
	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 5-6 мм
	0,061
т
	2441,43
	 
	148,93
	 
	 
	 
	 

	7
	ФЕР11-01-047-01
ФЕР-2010 (эталонная база, июль 2011)
	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см 
{ (Кэм=1,01; Км=0,96);
МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,145
100 м2 покрытия
	21237,47
3120,03
	31,39
21,74
	3079,43
	452,40
	4,55
3,15
	356,983
	51,76254

	8
	ТЕР15-01-019-05
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,052
100 м2 поверхности облицовки
	10939,20
1685,64
	45,54
24,38
	568,84
	87,65
	2,37
1,27
	183,6205
	9,54827

	9
	ТЕР09-03-030-01
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,337
1 т конструкций
	1346,45
413,09
	854,28
69,97
	453,75
	139,21
	287,89
23,58
	44,9995
	15,16483

	 
	201-0650
	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы
	0,337
т
	7571
	 
	2551,43
	 
	 
	 
	 

	10
	ТЕР13-06-004-01
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Обеспыливание поверхности 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	14,7
1 м2 обеспыливаемой поверхности
	1,33
0,98
	0,35
0,00
	19,52
	14,37
	5,15
0,00
	0,115
	1,6905

	11
	ТЕР13-03-002-04
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,147
100 м2 окрашиваемой поверхности
	278,54
65,03
	10,76
0,15
	40,94
	9,56
	1,58
0,02
	6,1065
	0,89766

	12
	ТЕР13-03-004-26
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25);
к=2 (Кзтр=2; Кзтм=2; Ккм=2; Квэм=2)}
	0,147
100 м2 окрашиваемой поверхности
	651,02
79,90
	14,48
0,30
	95,71
	11,75
	2,13
0,04
	8,809
	1,29492

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в базовых ценах
	в текущих ценах
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по разделу 1:
	 
	 
	 
	12558
	62591
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	1519
	15578
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	1444
	14804
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата машинистов)
	 
	 
	 
	75
	774
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	683
	3771
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	7664
	32341
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	2767
	11675
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	1433
	12494
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	869
	7121
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по разделу 1
	 
	 
	 
	14860
	82206
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по разделу 1
	 
	 
	 
	14860
	82206
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по смете, в т.ч:
	 
	 
	 
	12558
	62591
	 
	 
	 

	 
	 
	[Административные здания по статьям затрат 2 кв.2012 РЦЦС (Изп=10.25 Иэм=5.52 Изпм=10.25 Им=4.22 Иом=4.22 Ио=3.15)]
	 
	 
	 
	12558
	62591
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата рабочих
	 
	 
	 
	1444
	14804
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата машинистов
	 
	 
	 
	75
	774
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	683
	3771
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	7664
	32341
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	2767
	11675
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	1433
	12494
	 
	 
	 

	 
	 
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном
105/89% ФОТ Кн1=0.9
	 
	 
	 
	156
	1350
	 
	 
	 

	 
	 
	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
90/77% ФОТ Кн1=0.9
	 
	 
	 
	29
	253
	 
	 
	 

	 
	 
	Земляные работы, выполняемые ручным способом
80/68% ФОТ Кн1=0.9
	 
	 
	 
	46
	396
	 
	 
	 

	 
	 
	Отделочные работы
105/89% ФОТ Кн1=0.9
	 
	 
	 
	84
	729
	 
	 
	 

	 
	 
	Полы
123/105% ФОТ Кн1=0.9
	 
	 
	 
	506
	4436
	 
	 
	 

	 
	 
	Ремонт: Благоустройство
104/88% ФОТ
	 
	 
	 
	245
	2122
	 
	 
	 

	 
	 
	Ремонт: Земляные работы, выполняемые ручным способом
75/64% ФОТ
	 
	 
	 
	235
	2057
	 
	 
	 

	 
	 
	Строительные металлические конструкции
90/77% ФОТ Кн1=0.9
	 
	 
	 
	132
	1151
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	869
	7121
	 
	 
	 

	 
	 
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном
65/52% ФОТ Кп1=0.85
	 
	 
	 
	91
	742
	 
	 
	 

	 
	 
	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
70/56% ФОТ Кп1=0.85
	 
	 
	 
	21
	176
	 
	 
	 

	 
	 
	Земляные работы, выполняемые ручным способом
45/36% ФОТ Кп1=0.85
	 
	 
	 
	24
	201
	 
	 
	 

	 
	 
	Отделочные работы
55/44% ФОТ Кп1=0.85
	 
	 
	 
	42
	337
	 
	 
	 

	 
	 
	Полы
75/60% ФОТ Кп1=0.85
	 
	 
	 
	292
	2381
	 
	 
	 

	 
	 
	Ремонт: Благоустройство
60/48% ФОТ
	 
	 
	 
	141
	1157
	 
	 
	 

	 
	 
	Ремонт: Земляные работы, выполняемые ручным способом
45/36% ФОТ
	 
	 
	 
	141
	1157
	 
	 
	 

	 
	 
	Строительные металлические конструкции
85/68% ФОТ Кп1=0.85
	 
	 
	 
	117
	968
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по смете
	 
	 
	 
	14860
	82206
	 
	 
	 

	 
	МДС 81-35.2004 п.4.96; П=2%; 
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты для объектов социальной сферы
	 
	 
	 
	297
	1644
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого
	 
	 
	 
	15157
	83850
	 
	 
	 

	 
	П=18%; 
	НДС 18%
	 
	 
	 
	2728
	15093
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого
	 
	 
	 
	17885
	98943
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по смете
	 
	 
	 
	17885
	98943
	 
	 
	 


7. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок государственного контракта: не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через  20  дней со дня подписания указанного протокола.

8.До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок 02.07 2012 года 17 часов 00 минут (время местное) поступили 2 (Две) котировочные заявки, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления котировочных заявок».
	№

п/п
	Наименование (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество (для физического лица)  участника размещения заказа
	Адрес (юридический и фактический)
	Точное время поступления котировочной заявки время местное

	1
	Общество с ограниченной ответственностью «Контур-М»
	432027,г.Ульяновск, ул.Радищева, 140
	29.06.2012

10ч.00мин.

	2
	Общество с ограниченной ответственностью «Контакт-М»
	Россия, 432061, г.Ульяновск, ул.Азовская, д.68б
	29.06.2012

11ч.30мин


9.Единая комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и  единогласно приняла на основании полученных результатов (Приложение №1) следующее решение: 
9.1.Государственный контракт подлежит заключению с  победителем в проведении запроса котировок Общество с ограниченной ответственностью «Контур-М»
Адрес: 432027,г.Ульяновск, ул.Радищева, 140 

по предложенной цене 445232(Четыреста сорок пять тысяч двести тридцать два) руб. 26коп., НДС не облагается. 

9.2.Предложение о цене контракта, содержащее лучшие условия по цене контракта, следующие после предложенных победителем запроса котировок условий, предоставлено: Общество с ограниченной ответственностью «Контакт-М»

Адрес: Россия, 432061,г.Ульяновск, ул.Азовская, 68б 

по предложенной цене 485610(Четыреста восемьдесят пять тысяч шестьсот десять)руб. 00коп., в том числе НДС 74076руб.00коп.  
10.Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика (Управление Федерального казначейства по Ульяновской области). Второй экземпляр протокола и проект государственного  контракта, который составляется путем включения в него условий исполнения контракта, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и цены, предложенной участником размещения заказа, заказчик  в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола обязуется передать победителю  запроса котировок. 
11.Настоящий протокол подлежит  размещению на официальном сайте www.zakupki.gov.ru  и официальном сайте УФК по Ульяновской области www.ulyanovsk.roskazna.ru
12.Подписи:
	Председатель Единой комиссии
	            _________________       А.В.Бауэр
                    (Подпись)                         (Фамилия, Имя, Отчество)

	Член Единой комиссии
	                _________________   Э.А.Кулакова
         (Подпись)                        (Фамилия, Имя, Отчество)                     

	Секретарь Единой комиссии
	                _______________      Г.А.Галиулина  
        (Подпись)                         (Фамилия, Имя, Отчество)

	Представитель Заказчика:

Руководитель Управления Федерального казначейства 
по Ульяновской области 
	             ________________     Д.Н.Чугунков
     (Подпись)                             (Фамилия, Имя, Отчество)


1экз. протокола № 127   от  03.07.2012  и проект  государственного контракта получил.

Представитель победителя                         _____________        

                                                                              (Подпись)                                     (Фамилия, Имя, Отчество)
 Приложение № 1 

                                                                                               к Протоколу  рассмотрения и 

                      оценки котировочных заявок

  от 03 июля 2012 года № 127
рассмотрение и оценка котировочных заявок

	№

п/п
	Наименование (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа
	Допустить/не допустить до процедуры оценки
	Основания принятого решения
	Цена государственного контракта
	Решение комиссии

	1
	Общество с ограниченной ответственностью «Контур-М»
	допустить
	Соответствие требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок, предложенные условия не превышают максимальную цену
	445232,26
	победитель

	2
	Общество с ограниченной ответственностью
 «Контакт-М»

	допустить
	Соответствие требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок, предложенные условия не превышают максимальную цену
	485610,00
	Участник размещения заказа, предложение о цене которого  содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после предложенных победителем условий


Секретарь   Единой комиссии  _______________  Г.А.Галиулина
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