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ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

             УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА                  ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(УФК по Ульяновской области)

ул. Гончарова, 50/1, г.Ульяновск, 432017  Телефон: (8422) 42-75-00 факс: (8422) 42-75-25
e-mail: mashbur@simtreas.ru  www.ulyanovsk.roskazna.ru
                  25.06.2012г. № 68-09-22/ 4406                                     
На №_____________________________                          

                                                                                                 Официальный сайт
                                                                            Российской Федерации
                                                                                              www.zakupki.gov.ru
О проведении запроса котировок цен
           Управление Федерального казначейства   по   Ульяновской   области   проводит  запрос котировок цен.
1.Информация о государственном заказчике: 

1.1.наименование заказчика: Управление Федерального казначейства по Ульяновской области

1.2.почтовый адрес: 432011, г. Ульяновск-11, ул. Гончарова, д.56, а/я № 9856
1.3.электронный адрес: admo73@simtreas.ru 

2. Источник  финансирования: федеральный бюджет. 
3.Форма котировочной заявки - приложение №1 к настоящему запросу котировок цен.
4. Наименование, объем и характеристика   работ:
4.1 наименование работ: Выполнение  работ по  огнезащитной обработке деревянных конструкций  административных зданий УФК по Ульяновской области
4.2. объем работ: 
Объем  работ по  огнезащитной обработке деревянных конструкций  административных зданий УФК по Ульяновской области определяется в соответствии со сметной документацией.
4.3. Характеристика выполняемых работ:
4.3.1.Требования к качеству выполняемых работ

- проведение работ в полном соответствии с нормативной документацией, нижеприведенными локальными сметами,  санитарными, техническими и противопожарными нормами: 

       Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 
       СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»

       НПБ 251-98 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования».
    СНиП 12-03-2001 ч.1,  СНиП 12-04-2002 ч.2 Безопасность труда в строительстве.
  - своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока на выполненные работы;
        В случае обнаружения дефектов после приемки работ – исправление дефектов должно производится Исполнителем в установленные сроки за свой счет. Качество выполненных работ должно обеспечивать нормальную работу  в процессе дальнейшей эксплуатации  конструкций и покрытий не менее  чем 24 месяца с момента подписания акта  приемки выполненных работ Сторонами. 
 

       Качество работ и используемых материалов должны соответствовать требованиям нормативных документов: СНиП,  ГОСТ, ТУ. 

          
Комплектация и поставка материалов должна осуществляться Исполнителем. Используемые строительные материалы  должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям. При сдаче-приемке выполненных работ должны быть представлены сертификаты соответствия, санитарно-технические и пожарные сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество использованных  материалов,  в случае, если это предусмотрено действующим законодательством.
4.3.2.Требования к безопасности выполняемых работ и охране труда

     
Исполнитель должен обеспечить безопасность действий на объекте и прилегающей территории, безопасность для  сотрудников действующей организации и посетителей, природной среды, а также объекта в целом;  безопасность труда в течение выполнения работ в соответствии с требованиями «Безопасность труда в строительстве» СНиП 12-03-2001, СНиП12-04-2002.
Механизация работ на объекте должна обеспечивать требуемое качество работ. Применяемые машины и механизмы, инструмент и технологическая оснастка  должны быть безопасны.
5. Место выполнения работ:  
- Отдел №1 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, г.Барыш, квартал Советский, д.1-а
-Отдел №2 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, р.п. Базарный Сызган, ул. Советская, д.61
- Отдел №3 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, р.п. Чердаклы, ул. Советская, д.3
- Отдел №4 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, р.п. Вешкайма, ул. Мира, д.3
- Отдел №7 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, р.п. Кузоватово, пер. Заводской, д.20
- Отдел №8 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, р.п.Майна, ул. Советская, д.16
-  Отдел №13 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, р.п.Радищево, Кооперативная, д.1-а

- Отдел №14 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, г. Сенгилей, ул. Садовая, д.2-а

- Отдел №17 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, р.п. Сурское, ул. Октябрьская, д.53б

- Отдел №18 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, р.п. Тереньга, ул. Ульяновская, д.24

- Отдел №22 УФК по Ульяновской области по адресу: г. Ульяновск, проезд Сиреневый, д.11

6. Срок выполнения работ: 
Начало работ - со следующего дня после  подписания настоящего контракта;

Окончание работ - 28.09.2012г.

7. Цена работ указана с учетом расходов на выполнение работ в полном объеме с надлежащим качеством, с учетом  расходов на перевозку и разгрузку материалов, страхование, уплату налогов, других обязательных платежей и иных расходов, которые Исполнитель может понести в связи с исполнением контракта.
8. Максимальная  цена контракта– 413339,00 рублей 
  Обоснованием максимальной цены государственного контракта служат локальные сметы, выполненные  Заказчиком в соответствии со сметно-нормативной базой.
	СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

	Наименование стройки: Огнезащитная обработка деревянных конструкций административных зданий УФК по Ульяновской области

	Составлен в ценах по состоянию на 2 кв. 2012 г. 

	№
п/п
	Номера сметных расчетов (смет)
	Наименование работ и затрат
	Сметная стоимость, тыс.руб
	всего

	
	
	
	строительных работ
	монтажных работ
	оборудования, мебели, инвентаря
	прочих затрат
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	 
	 
	Глава 2. Основные объекты строительства
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	2
	Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердака административного здания Отдела №1 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, г.Барыш, квартал Советский, д.1-а
	32,398
	0,000
	0,000
	0,000
	32,398

	2
	3
	Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердака административного здания Отдела №2 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, р.п. Базарный Сызган, ул. Советская, д.61
	23,444
	0,000
	0,000
	0,000
	23,444

	3
	4
	Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердака административного здания Отдела №3 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, р.п. Чердаклы, ул. Советская, д.3
	44,946
	0,000
	0,000
	0,000
	44,946

	4
	5
	Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердака административного здания Отдела №4 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, р.п. Вешкайма, ул. Мира, д.3
	29,094
	0,000
	0,000
	0,000
	29,094

	5
	6
	Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердака административного здания Отдела №7 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, р.п. Кузоватово, пер. Заводской, д.20
	29,966
	0,000
	0,000
	0,000
	29,966

	6
	7
	Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердака административного здания Отдела №8 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, р.п.Майна, ул. Советская, д.16
	35,024
	0,000
	0,000
	0,000
	35,024

	7
	8
	Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердака административного здания Отдела №13 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, р.п.Радищево, Кооперативная, д.1-а
	27,800
	0,000
	0,000
	0,000
	27,800

	8
	9
	Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердака административного здания Отдела №14 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, г. Сенгилей, ул. Садовая, д.2-а
	19,138
	0,000
	0,000
	0,000
	19,138

	9
	10
	Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердака административного здания Отдела №17 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, р.п. Сурское, ул. Октябрьская, д.53б
	27,977
	0,000
	0,000
	0,000
	27,977

	10
	11
	Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердака административного здания Отдела №18 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, р.п. Тереньга, ул. Ульяновская, д.24
	29,227
	0,000
	0,000
	0,000
	29,227

	11
	13
	Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердака административного здания Отдела №22 УФК по Ульяновской области по адресу: г. Ульяновск, проезд Сиреневый, д.11
	51,273
	0,000
	0,000
	0,000
	51,273

	
	 
	Итого по главе 2
	350,287
	0,000
	0,000
	0,000
	350,287

	
	 
	Итого по сводному см.расчету:
	350,287
	0,000
	0,000
	0,000
	350,287

	
	 
	в том числе возвратные суммы
	 
	 
	 
	 
	 0,000

	12
	П=18%
	НДС 18%
	63,052
	0,000
	0,000
	0,000
	63,052

	 
	 
	Итого
	413,339
	0,000
	0,000
	0,000
	413,339

	 
	 
	Всего по сводному см.расчету:
	413,339
	0,000
	0,000
	0,000
	413,339


	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

	Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердака административного здания Отдела №1 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, г.Барыш, квартал Советский, д.1-а

	Основание: 

	Сметная стоимость: 38230,00 руб.

	-- строительных работ: 32398,00 руб.

	Средства на оплату труда: 5111,00 руб.

	-- оплата труда основных рабочих: 4982,00 руб.

	-- оплата труда машинистов: 129,00 руб.

	Трудозатраты: 52,17 чел.-ч

	-- трудоемкость основных рабочих: 51,11 чел.-ч

	-- трудоемкость машинистов: 1,06 чел.-ч

	Составлена в текущих прогнозных ценах по состоянию на 2 кв. 2012 г.

	 


	№ пп
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Кол-во
	Цена единицы
	Общая стоимость
	Затраты труда рабочих,чел-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуатации машин
	всего
	оплаты труда
	эксплуатации машин
	на единицу
	всего

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Раздел №1 Огнезащитная обработка

	1
	ТЕР26-02-018-03
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания для обеспечения показателей пожарной опасности древесины Г1, РП1, В1, Д2, Т2, по НПБ 244 и для получения трудногорючей и медленно распространяющей пламя древесины по ГОСТ 12.1.044 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	5,011
100 м2 обрабатываемой поверхности
	281,24
97,00
	182,31
2,51
	1409,32
	486,08
	913,57
12,59
	10,2005
	51,11471

	 
	113-8071
	Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС 3000» для древесины
	230,506
кг
	16,39
	 
	3777,99
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в базовых ценах
	в текущих ценах
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по разделу 1:
	 
	 
	 
	5188
	26009
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	499
	5111
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	486
	4982
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата машинистов)
	 
	 
	 
	13
	129
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	914
	5043
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	10
	41
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	3778
	15943
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	449
	3936
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	299
	2453
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по разделу 1
	 
	 
	 
	5936
	32398
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по разделу 1
	 
	 
	 
	5936
	32398
	 
	 
	 


	 
	 
	Итого ПЗ по смете, в т.ч:
	 
	 
	 
	5188
	26009
	 
	 
	 

	 
	 
	[Административные здания по статьям затрат 2 кв.2012 РЦЦС (Изп=10.25 Иэм=5.52 Изпм=10.25 Им=4.22 Иом=4.22 Ио=3.06)]
	 
	 
	 
	5187
	26009
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата рабочих
	 
	 
	 
	486
	4982
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата машинистов
	 
	 
	 
	13
	129
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	914
	5043
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	10
	41
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	3778
	15943
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	449
	3936
	 
	 
	 

	 
	 
	Теплоизоляционные работы
100/85% ФОТ Кн1=0.9
	 
	 
	 
	449
	3936
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	299
	2453
	 
	 
	 

	 
	 
	Теплоизоляционные работы
70/56% ФОТ Кп1=0.85
	 
	 
	 
	299
	2453
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по смете
	 
	 
	 
	5936
	32398
	 
	 
	 

	 
	П=18%; 
	НДС 18%
	 
	 
	 
	1068
	5832
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого
	 
	 
	 
	7004
	38230
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по смете
	 
	 
	 
	7004
	38230
	 
	 
	 

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3

	Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердака административного здания Отдела №2 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, р.п. Базарный Сызган, ул. Советская, д.61

	Основание: 

	Сметная стоимость: 27664,00 руб.

	-- строительных работ: 23444,00 руб.

	Средства на оплату труда: 3698,00 руб.

	-- оплата труда основных рабочих: 3605,00 руб.

	-- оплата труда машинистов: 93,00 руб.

	Трудозатраты: 37,76 чел.-ч

	-- трудоемкость основных рабочих: 36,99 чел.-ч

	-- трудоемкость машинистов: 0,77 чел.-ч

	Составлена в текущих прогнозных ценах по состоянию на 2 кв. 2012 г.

	 


	№ пп
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Кол-во
	Цена единицы
	Общая стоимость
	Затраты труда рабочих,чел-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуатации машин
	всего
	оплаты труда
	эксплуатации машин
	на единицу
	всего

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Раздел №1 Огнезащитная обработка

	1
	ТЕР26-02-018-03
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания для обеспечения показателей пожарной опасности древесины Г1, РП1, В1, Д2, Т2, по НПБ 244 и для получения трудногорючей и медленно распространяющей пламя древесины по ГОСТ 12.1.044 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	3,626
100 м2 обрабатываемой поверхности
	281,24
97,00
	182,31
2,51
	1019,80
	351,73
	661,07
9,11
	10,2005
	36,98701

	 
	113-8071
	Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС 3000» для древесины
	166,8
кг
	16,39
	 
	2733,85
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в базовых ценах
	в текущих ценах
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по разделу 1:
	 
	 
	 
	3754
	18821
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	361
	3698
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	352
	3605
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата машинистов)
	 
	 
	 
	9
	93
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	661
	3649
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	7
	30
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	2734
	11537
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	325
	2848
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	217
	1775
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по разделу 1
	 
	 
	 
	4296
	23444
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по разделу 1
	 
	 
	 
	4296
	23444
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по смете, в т.ч:
	 
	 
	 
	3754
	18821
	 
	 
	 

	 
	 
	[Административные здания по статьям затрат 2 кв.2012 РЦЦС (Изп=10.25 Иэм=5.52 Изпм=10.25 Им=4.22 Иом=4.22 Ио=3.06)]
	 
	 
	 
	3754
	18821
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата рабочих
	 
	 
	 
	352
	3605
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата машинистов
	 
	 
	 
	9
	93
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	661
	3649
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	7
	30
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	2734
	11537
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	325
	2848
	 
	 
	 

	 
	 
	Теплоизоляционные работы
100/85% ФОТ Кн1=0.9
	 
	 
	 
	325
	2848
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	217
	1775
	 
	 
	 

	 
	 
	Теплоизоляционные работы
70/56% ФОТ Кп1=0.85
	 
	 
	 
	217
	1775
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по смете
	 
	 
	 
	4296
	23444
	 
	 
	 

	 
	П=18%; 
	НДС 18%
	 
	 
	 
	773
	4220
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого
	 
	 
	 
	5069
	27664
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по смете
	 
	 
	 
	5069
	27664
	 
	 
	 


	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4

	Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердака административного здания Отдела №3 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, р.п. Чердаклы, ул. Советская, д.3

	Основание: 

	Сметная стоимость: 53036,00 руб.

	-- строительных работ: 44946,00 руб.

	Средства на оплату труда: 7003,00 руб.

	-- оплата труда основных рабочих: 6826,00 руб.

	-- оплата труда машинистов: 177,00 руб.

	Трудозатраты: 71,49 чел.-ч

	-- трудоемкость основных рабочих: 70,03 чел.-ч

	-- трудоемкость машинистов: 1,46 чел.-ч

	Составлена в текущих прогнозных ценах по состоянию на 2 кв. 2012 г.

	 


	№ пп
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Кол-во
	Цена единицы
	Общая стоимость
	Затраты труда рабочих,чел-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуатации машин
	всего
	оплаты труда
	эксплуатации машин
	на единицу
	всего

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Раздел №1 Огнезащитная обработка

	1
	ТЕР26-02-018-03
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания для обеспечения показателей пожарной опасности древесины Г1, РП1, В1, Д2, Т2, по НПБ 244 и для получения трудногорючей и медленно распространяющей пламя древесины по ГОСТ 12.1.044 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	6,865
100 м2 обрабатываемой поверхности
	281,24
97,00
	182,31
2,51
	1930,75
	665,92
	1251,58
17,25
	10,2005
	70,02643

	 
	113-8071
	Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС 3000» для древесины
	315,79
кг
	16,39
	 
	5175,80
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в базовых ценах
	в текущих ценах
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по разделу 1:
	 
	 
	 
	7107
	35633
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	683
	7003
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	666
	6826
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата машинистов)
	 
	 
	 
	17
	177
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	1252
	6909
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	13
	56
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	5176
	21842
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	615
	5392
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	478
	3921
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по разделу 1
	 
	 
	 
	8200
	44946
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по разделу 1
	 
	 
	 
	8200
	44946
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по смете, в т.ч:
	 
	 
	 
	7107
	35633
	 
	 
	 

	 
	 
	[Административные здания по статьям затрат 2 кв.2012 РЦЦС (Изп=10.25 Иэм=5.52 Изпм=10.25 Им=4.22 Иом=4.22 Ио=3.06)]
	 
	 
	 
	7107
	35632
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата рабочих
	 
	 
	 
	666
	6826
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата машинистов
	 
	 
	 
	17
	177
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	1252
	6909
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	13
	56
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	5176
	21842
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	615
	5392
	 
	 
	 

	 
	 
	Теплоизоляционные работы
100/85% ФОТ Кн1=0.9
	 
	 
	 
	615
	5392
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	478
	3921
	 
	 
	 

	 
	 
	Теплоизоляционные работы
70/56% ФОТ
	 
	 
	 
	478
	3921
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по смете
	 
	 
	 
	8200
	44946
	 
	 
	 

	 
	П=18%; 
	НДС 18%
	 
	 
	 
	1476
	8090
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого
	 
	 
	 
	9676
	53036
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по смете
	 
	 
	 
	9676
	53036
	 
	 
	 


	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5

	Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердака административного здания Отдела №4 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, р.п. Вешкайма, ул. Мира, д.3

	Основание: 

	Сметная стоимость: 34331,00 руб.

	-- строительных работ: 29095,00 руб.

	Средства на оплату труда: 4590,00 руб.

	-- оплата труда основных рабочих: 4474,00 руб.

	-- оплата труда машинистов: 116,00 руб.

	Трудозатраты: 46,86 чел.-ч

	-- трудоемкость основных рабочих: 45,9 чел.-ч

	-- трудоемкость машинистов: 0,96 чел.-ч

	Составлена в текущих прогнозных ценах по состоянию на 2 кв. 2012 г.

	 


	№ пп
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Кол-во
	Цена единицы
	Общая стоимость
	Затраты труда рабочих,чел-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуатации машин
	всего
	оплаты труда
	эксплуатации машин
	на единицу
	всего

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Раздел №1 Огнезащитная обработка

	1
	ТЕР26-02-018-03
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания для обеспечения показателей пожарной опасности древесины Г1, РП1, В1, Д2, Т2, по НПБ 244 и для получения трудногорючей и медленно распространяющей пламя древесины по ГОСТ 12.1.044 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	4,5
100 м2 обрабатываемой поверхности
	281,24
97,00
	182,31
2,51
	1265,61
	436,51
	820,41
11,31
	10,2005
	45,90225

	 
	113-8071
	Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС 3000» для древесины
	207
кг
	16,39
	 
	3392,73
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в базовых ценах
	в текущих ценах
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по разделу 1:
	 
	 
	 
	4659
	23357
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	448
	4590
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	437
	4474
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата машинистов)
	 
	 
	 
	11
	116
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	820
	4529
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	9
	37
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	3393
	14317
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	403
	3534
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	269
	2203
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по разделу 1
	 
	 
	 
	5331
	29094
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по разделу 1
	 
	 
	 
	5331
	29094
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по смете, в т.ч:
	 
	 
	 
	4659
	23357
	 
	 
	 

	 
	 
	[Административные здания по статьям затрат 2 кв.2012 РЦЦС (Изп=10.25 Иэм=5.52 Изпм=10.25 Им=4.22 Иом=4.22 Ио=3.06)]
	 
	 
	 
	4658
	23357
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата рабочих
	 
	 
	 
	437
	4474
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата машинистов
	 
	 
	 
	11
	116
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	820
	4529
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	9
	37
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	3393
	14317
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	403
	3534
	 
	 
	 

	 
	 
	Теплоизоляционные работы
100/85% ФОТ Кн1=0.9
	 
	 
	 
	403
	3534
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	269
	2203
	 
	 
	 

	 
	 
	Теплоизоляционные работы
70/56% ФОТ Кп1=0.85
	 
	 
	 
	269
	2203
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по смете
	 
	 
	 
	5331
	29094
	 
	 
	 

	 
	П=18%; 
	НДС 18%
	 
	 
	 
	960
	5237
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого
	 
	 
	 
	6291
	34331
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по смете
	 
	 
	 
	6291
	34331
	 
	 
	 


	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6

	Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердака административного здания Отдела №7 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, р.п. Кузоватово, пер. Заводской, д.20

	Основание: 

	Сметная стоимость: 35360,00 руб.

	-- строительных работ: 29967,00 руб.

	Средства на оплату труда: 4727,00 руб.

	-- оплата труда основных рабочих: 4608,00 руб.

	-- оплата труда машинистов: 119,00 руб.

	Трудозатраты: 48,26 чел.-ч

	-- трудоемкость основных рабочих: 47,28 чел.-ч

	-- трудоемкость машинистов: 0,98 чел.-ч

	Составлена в текущих прогнозных ценах по состоянию на 2 кв. 2012 г.

	 


	№ пп
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Кол-во
	Цена единицы
	Общая стоимость
	Затраты труда рабочих,чел-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуатации машин
	всего
	оплаты труда
	эксплуатации машин
	на единицу
	всего

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Раздел №1 Огнезащитная обработка

	1
	ТЕР26-02-018-03
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания для обеспечения показателей пожарной опасности древесины Г1, РП1, В1, Д2, Т2, по НПБ 244 и для получения трудногорючей и медленно распространяющей пламя древесины по ГОСТ 12.1.044 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	4,635
100 м2 обрабатываемой поверхности
	281,24
97,00
	182,31
2,51
	1303,58
	449,61
	845,02
11,65
	10,2005
	47,27932

	 
	113-8071
	Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС 3000» для древесины
	213,2
кг
	16,39
	 
	3494,35
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в базовых ценах
	в текущих ценах
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по разделу 1:
	 
	 
	 
	4798
	24057
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	462
	4727
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	450
	4608
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата машинистов)
	 
	 
	 
	12
	119
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	845
	4665
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	9
	38
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	3494
	14746
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	415
	3640
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	277
	2269
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по разделу 1
	 
	 
	 
	5490
	29966
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по разделу 1
	 
	 
	 
	5490
	29966
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по смете, в т.ч:
	 
	 
	 
	4798
	24057
	 
	 
	 

	 
	 
	[Административные здания по статьям затрат 2 кв.2012 РЦЦС (Изп=10.25 Иэм=5.52 Изпм=10.25 Им=4.22 Иом=4.22 Ио=3.06)]
	 
	 
	 
	4798
	24057
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата рабочих
	 
	 
	 
	450
	4608
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата машинистов
	 
	 
	 
	12
	119
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	845
	4665
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	9
	38
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	3494
	14746
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	415
	3640
	 
	 
	 

	 
	 
	Теплоизоляционные работы
100/85% ФОТ Кн1=0.9
	 
	 
	 
	415
	3640
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	277
	2269
	 
	 
	 

	 
	 
	Теплоизоляционные работы
70/56% ФОТ Кп1=0.85
	 
	 
	 
	277
	2269
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по смете
	 
	 
	 
	5490
	29966
	 
	 
	 

	 
	П=18%; 
	НДС 18%
	 
	 
	 
	988
	5394
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого
	 
	 
	 
	6478
	35360
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по смете
	 
	 
	 
	6478
	35360
	 
	 
	 


	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7

	Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердака административного здания Отдела №8 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, р.п.Майна, ул. Советская, д.16

	Основание: 

	Сметная стоимость: 41328,00 руб.

	-- строительных работ: 35025,00 руб.

	Средства на оплату труда: 5526,00 руб.

	-- оплата труда основных рабочих: 5386,00 руб.

	-- оплата труда машинистов: 140,00 руб.

	Трудозатраты: 56,41 чел.-ч

	-- трудоемкость основных рабочих: 55,26 чел.-ч

	-- трудоемкость машинистов: 1,15 чел.-ч

	Составлена в текущих прогнозных ценах по состоянию на 2 кв. 2012 г.

	 


	№ пп
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Кол-во
	Цена единицы
	Общая стоимость
	Затраты труда рабочих,чел-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуатации машин
	всего
	оплаты труда
	эксплуатации машин
	на единицу
	всего

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Раздел №1 Огнезащитная обработка

	1
	ТЕР26-02-018-03
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания для обеспечения показателей пожарной опасности древесины Г1, РП1, В1, Д2, Т2, по НПБ 244 и для получения трудногорючей и медленно распространяющей пламя древесины по ГОСТ 12.1.044 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	5,417
100 м2 обрабатываемой поверхности
	281,24
97,00
	182,31
2,51
	1523,50
	525,46
	987,59
13,61
	10,2005
	55,25611

	 
	113-8071
	Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС 3000» для древесины
	249,2
кг
	16,39
	 
	4084,39
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в базовых ценах
	в текущих ценах
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по разделу 1:
	 
	 
	 
	5607
	28117
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	539
	5526
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	525
	5386
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата машинистов)
	 
	 
	 
	14
	140
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	988
	5451
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	10
	44
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	4084
	17236
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	485
	4255
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	323
	2652
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по разделу 1
	 
	 
	 
	6415
	35024
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по разделу 1
	 
	 
	 
	6415
	35024
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по смете, в т.ч:
	 
	 
	 
	5607
	28117
	 
	 
	 

	 
	 
	[Административные здания по статьям затрат 2 кв.2012 РЦЦС (Изп=10.25 Иэм=5.52 Изпм=10.25 Им=4.22 Иом=4.22 Ио=3.06)]
	 
	 
	 
	5608
	28118
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата рабочих
	 
	 
	 
	525
	5386
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата машинистов
	 
	 
	 
	14
	140
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	988
	5451
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	10
	44
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	4084
	17236
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	485
	4255
	 
	 
	 

	 
	 
	Теплоизоляционные работы
100/85% ФОТ Кн1=0.9
	 
	 
	 
	485
	4255
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	323
	2652
	 
	 
	 

	 
	 
	Теплоизоляционные работы
70/56% ФОТ Кп1=0.85
	 
	 
	 
	323
	2652
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по смете
	 
	 
	 
	6415
	35024
	 
	 
	 

	 
	П=18%; 
	НДС 18%
	 
	 
	 
	1155
	6304
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого
	 
	 
	 
	7570
	41328
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по смете
	 
	 
	 
	7570
	41328
	 
	 
	 


	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 8

	Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердака административного здания Отдела №13 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, р.п.Радищево, Кооперативная, д.1-а

	Основание: 

	Сметная стоимость: 32804,00 руб.

	-- строительных работ: 27801,00 руб.

	Средства на оплату труда: 4386,00 руб.

	-- оплата труда основных рабочих: 4275,00 руб.

	-- оплата труда машинистов: 111,00 руб.

	Трудозатраты: 44,77 чел.-ч

	-- трудоемкость основных рабочих: 43,86 чел.-ч

	-- трудоемкость машинистов: 0,91 чел.-ч

	Составлена в текущих прогнозных ценах по состоянию на 2 кв. 2012 г.

	 


	№ пп
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Кол-во
	Цена единицы
	Общая стоимость
	Затраты труда рабочих,чел-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуатации машин
	всего
	оплаты труда
	эксплуатации машин
	на единицу
	всего

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Раздел №1 Огнезащитная обработка

	1
	ТЕР26-02-018-03
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания для обеспечения показателей пожарной опасности древесины Г1, РП1, В1, Д2, Т2, по НПБ 244 и для получения трудногорючей и медленно распространяющей пламя древесины по ГОСТ 12.1.044 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	4,3
100 м2 обрабатываемой поверхности
	281,24
97,00
	182,31
2,51
	1209,35
	417,11
	783,94
10,80
	10,2005
	43,86215

	 
	113-8071
	Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС 3000» для древесины
	197,8
кг
	16,39
	 
	3241,94
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в базовых ценах
	в текущих ценах
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по разделу 1:
	 
	 
	 
	4451
	22318
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	428
	4386
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	417
	4275
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата машинистов)
	 
	 
	 
	11
	111
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	784
	4327
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	8
	35
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	3242
	13681
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	385
	3377
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	257
	2105
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по разделу 1
	 
	 
	 
	5093
	27800
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по разделу 1
	 
	 
	 
	5093
	27800
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по смете, в т.ч:
	 
	 
	 
	4451
	22318
	 
	 
	 

	 
	 
	[Административные здания по статьям затрат 2 кв.2012 РЦЦС (Изп=10.25 Иэм=5.52 Изпм=10.25 Им=4.22 Иом=4.22 Ио=3.06)]
	 
	 
	 
	4451
	22319
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата рабочих
	 
	 
	 
	417
	4275
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата машинистов
	 
	 
	 
	11
	111
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	784
	4327
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	8
	35
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	3242
	13681
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	385
	3377
	 
	 
	 

	 
	 
	Теплоизоляционные работы
100/85% ФОТ Кн1=0.9
	 
	 
	 
	385
	3377
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	257
	2105
	 
	 
	 

	 
	 
	Теплоизоляционные работы
70/56% ФОТ Кп1=0.85
	 
	 
	 
	257
	2105
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по смете
	 
	 
	 
	5093
	27800
	 
	 
	 

	 
	П=18%; 
	НДС 18%
	 
	 
	 
	917
	5004
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого
	 
	 
	 
	6010
	32804
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по смете
	 
	 
	 
	6010
	32804
	 
	 
	 


	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 9

	Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердака административного здания Отдела №14 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, г. Сенгилей, ул. Садовая, д.2-а

	Основание: 

	Сметная стоимость: 22583,00 руб.

	-- строительных работ: 19138,00 руб.

	Средства на оплату труда: 3019,00 руб.

	-- оплата труда основных рабочих: 2943,00 руб.

	-- оплата труда машинистов: 76,00 руб.

	Трудозатраты: 30,82 чел.-ч

	-- трудоемкость основных рабочих: 30,19 чел.-ч

	-- трудоемкость машинистов: 0,63 чел.-ч

	Составлена в текущих прогнозных ценах по состоянию на 2 кв. 2012 г.

	 


	№ пп
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Кол-во
	Цена единицы
	Общая стоимость
	Затраты труда рабочих,чел-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуатации машин
	всего
	оплаты труда
	эксплуатации машин
	на единицу
	всего

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Раздел №1 Огнезащитная обработка

	1
	ТЕР26-02-018-03
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания для обеспечения показателей пожарной опасности древесины Г1, РП1, В1, Д2, Т2, по НПБ 244 и для получения трудногорючей и медленно распространяющей пламя древесины по ГОСТ 12.1.044 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	2,96
100 м2 обрабатываемой поверхности
	281,24
97,00
	182,31
2,51
	832,49
	287,13
	539,65
7,44
	10,2005
	30,19348

	 
	113-8071
	Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС 3000» для древесины
	136,16
кг
	16,39
	 
	2231,66
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в базовых ценах
	в текущих ценах
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по разделу 1:
	 
	 
	 
	3065
	15364
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	294
	3019
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	287
	2943
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата машинистов)
	 
	 
	 
	7
	76
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	540
	2979
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	6
	24
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	2232
	9418
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	265
	2325
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	177
	1449
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по разделу 1
	 
	 
	 
	3507
	19138
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по разделу 1
	 
	 
	 
	3507
	19138
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по смете, в т.ч:
	 
	 
	 
	3065
	15364
	 
	 
	 

	 
	 
	[Административные здания по статьям затрат 2 кв.2012 РЦЦС (Изп=10.25 Иэм=5.52 Изпм=10.25 Им=4.22 Иом=4.22 Ио=3.06)]
	 
	 
	 
	3064
	15364
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата рабочих
	 
	 
	 
	287
	2943
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата машинистов
	 
	 
	 
	7
	76
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	540
	2979
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	6
	24
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	2232
	9418
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	265
	2325
	 
	 
	 

	 
	 
	Теплоизоляционные работы
100/85% ФОТ Кн1=0.9
	 
	 
	 
	265
	2325
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	177
	1449
	 
	 
	 

	 
	 
	Теплоизоляционные работы
70/56% ФОТ Кп1=0.85
	 
	 
	 
	177
	1449
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по смете
	 
	 
	 
	3507
	19138
	 
	 
	 

	 
	П=18%; 
	НДС 18%
	 
	 
	 
	631
	3445
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого
	 
	 
	 
	4138
	22583
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по смете
	 
	 
	 
	4138
	22583
	 
	 
	 


	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 10

	Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердака административного здания Отдела №17 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, р.п. Сурское, ул. Октябрьская, д.53б

	Основание: 

	Сметная стоимость: 33013,00 руб.

	-- строительных работ: 27976,00 руб.

	Средства на оплату труда: 4413,00 руб.

	-- оплата труда основных рабочих: 4302,00 руб.

	-- оплата труда машинистов: 111,00 руб.

	Трудозатраты: 45,06 чел.-ч

	-- трудоемкость основных рабочих: 44,14 чел.-ч

	-- трудоемкость машинистов: 0,92 чел.-ч

	Составлена в текущих прогнозных ценах по состоянию на 2 кв. 2012 г.

	 


	№ пп
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Кол-во
	Цена единицы
	Общая стоимость
	Затраты труда рабочих,чел-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуатации машин
	всего
	оплаты труда
	эксплуатации машин
	на единицу
	всего

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Раздел №1 Огнезащитная обработка

	1
	ТЕР26-02-018-03
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания для обеспечения показателей пожарной опасности древесины Г1, РП1, В1, Д2, Т2, по НПБ 244 и для получения трудногорючей и медленно распространяющей пламя древесины по ГОСТ 12.1.044 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	4,327
100 м2 обрабатываемой поверхности
	281,24
97,00
	182,31
2,51
	1216,95
	419,73
	788,87
10,87
	10,2005
	44,13756

	 
	113-8071
	Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС 3000» для древесины
	199,042
кг
	16,39
	 
	3262,30
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в базовых ценах
	в текущих ценах
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по разделу 1:
	 
	 
	 
	4479
	22459
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	431
	4413
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	420
	4302
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата машинистов)
	 
	 
	 
	11
	111
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	789
	4355
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	8
	35
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	3262
	13767
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	388
	3399
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	258
	2119
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по разделу 1
	 
	 
	 
	5125
	27977
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по разделу 1
	 
	 
	 
	5125
	27977
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по смете, в т.ч:
	 
	 
	 
	4479
	22459
	 
	 
	 

	 
	 
	[Административные здания по статьям затрат 2 кв.2012 РЦЦС (Изп=10.25 Иэм=5.52 Изпм=10.25 Им=4.22 Иом=4.22 Ио=3.06)]
	 
	 
	 
	4479
	22459
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата рабочих
	 
	 
	 
	420
	4302
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата машинистов
	 
	 
	 
	11
	111
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	789
	4355
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	8
	35
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	3262
	13767
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	388
	3399
	 
	 
	 

	 
	 
	Теплоизоляционные работы
100/85% ФОТ Кн1=0.9
	 
	 
	 
	388
	3399
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	258
	2119
	 
	 
	 

	 
	 
	Теплоизоляционные работы
70/56% ФОТ Кп1=0.85
	 
	 
	 
	258
	2119
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по смете
	 
	 
	 
	5125
	27977
	 
	 
	 

	 
	П=18%; 
	НДС 18%
	 
	 
	 
	923
	5036
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого
	 
	 
	 
	6048
	33013
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по смете
	 
	 
	 
	6048
	33013
	 
	 
	 


	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 11

	Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердака административного здания Отдела №18 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, р.п. Тереньга, ул. Ульяновская, д.24

	Основание: 

	Сметная стоимость: 34488,00 руб.

	-- строительных работ: 29226,00 руб.

	Средства на оплату труда: 4611,00 руб.

	-- оплата труда основных рабочих: 4495,00 руб.

	-- оплата труда машинистов: 116,00 руб.

	Трудозатраты: 47,08 чел.-ч

	-- трудоемкость основных рабочих: 46,12 чел.-ч

	-- трудоемкость машинистов: 0,96 чел.-ч

	Составлена в текущих прогнозных ценах по состоянию на 2 кв. 2012 г.

	 


	№ пп
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Кол-во
	Цена единицы
	Общая стоимость
	Затраты труда рабочих,чел-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуатации машин
	всего
	оплаты труда
	эксплуатации машин
	на единицу
	всего

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Раздел №1 Огнезащитная обработка

	1
	ТЕР26-02-018-03
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания для обеспечения показателей пожарной опасности древесины Г1, РП1, В1, Д2, Т2, по НПБ 244 и для получения трудногорючей и медленно распространяющей пламя древесины по ГОСТ 12.1.044 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	4,521
100 м2 обрабатываемой поверхности
	281,24
97,00
	182,31
2,51
	1271,51
	438,55
	824,23
11,36
	10,2005
	46,11646

	 
	113-8071
	Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС 3000» для древесины
	207,9
кг
	16,39
	 
	3407,48
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в базовых ценах
	в текущих ценах
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по разделу 1:
	 
	 
	 
	4679
	23462
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	450
	4611
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	439
	4495
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата машинистов)
	 
	 
	 
	11
	116
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	824
	4550
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	9
	37
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	3407
	14380
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	405
	3551
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	270
	2214
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по разделу 1
	 
	 
	 
	5354
	29227
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по разделу 1
	 
	 
	 
	5354
	29227
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по смете, в т.ч:
	 
	 
	 
	4679
	23462
	 
	 
	 

	 
	 
	[Административные здания по статьям затрат 2 кв.2012 РЦЦС (Изп=10.25 Иэм=5.52 Изпм=10.25 Им=4.22 Иом=4.22 Ио=3.06)]
	 
	 
	 
	4679
	23461
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата рабочих
	 
	 
	 
	439
	4495
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата машинистов
	 
	 
	 
	11
	116
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	824
	4550
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	9
	37
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	3407
	14380
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	405
	3551
	 
	 
	 

	 
	 
	Теплоизоляционные работы
100/85% ФОТ Кн1=0.9
	 
	 
	 
	405
	3551
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	270
	2214
	 
	 
	 

	 
	 
	Теплоизоляционные работы
70/56% ФОТ Кп1=0.85
	 
	 
	 
	270
	2214
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по смете
	 
	 
	 
	5354
	29227
	 
	 
	 

	 
	П=18%; 
	НДС 18%
	 
	 
	 
	964
	5261
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого
	 
	 
	 
	6318
	34488
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по смете
	 
	 
	 
	6318
	34488
	 
	 
	 


	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 13

	Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердака административного здания Отдела №22 УФК по Ульяновской области по адресу: г. Ульяновск, проезд Сиреневый, д.11

	Основание: 

	Сметная стоимость: 60502,00 руб.

	-- строительных работ: 51272,00 руб.

	Средства на оплату труда: 8089,00 руб.

	-- оплата труда основных рабочих: 7885,00 руб.

	-- оплата труда машинистов: 204,00 руб.

	Трудозатраты: 82,58 чел.-ч

	-- трудоемкость основных рабочих: 80,89 чел.-ч

	-- трудоемкость машинистов: 1,69 чел.-ч

	Составлена в текущих прогнозных ценах по состоянию на 2 кв. 2012 г.

	 


	№ пп
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Кол-во
	Цена единицы
	Общая стоимость
	Затраты труда рабочих,чел-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуатации машин
	всего
	оплаты труда
	эксплуатации машин
	на единицу
	всего

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Раздел №1 Огнезащитная обработка

	1
	ТЕР26-02-018-03
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания для обеспечения показателей пожарной опасности древесины Г1, РП1, В1, Д2, Т2, по НПБ 244 и для получения трудногорючей и медленно распространяющей пламя древесины по ГОСТ 12.1.044 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	7,93
100 м2 обрабатываемой поверхности
	281,24
97,00
	182,31
2,51
	2230,23
	769,21
	1445,72
19,90
	10,2005
	80,88997

	 
	113-8071
	Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС 3000» для древесины
	364,8
кг
	16,39
	 
	5979,07
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в базовых ценах
	в текущих ценах
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по разделу 1:
	 
	 
	 
	8209
	41162
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	789
	8089
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	769
	7885
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата машинистов)
	 
	 
	 
	20
	204
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	1446
	7980
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	15
	65
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	5979
	25232
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	710
	6228
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	473
	3883
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по разделу 1
	 
	 
	 
	9392
	51273
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по разделу 1
	 
	 
	 
	9392
	51273
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по смете, в т.ч:
	 
	 
	 
	8209
	41162
	 
	 
	 

	 
	 
	[Административные здания по статьям затрат 2 кв.2012 РЦЦС (Изп=10.25 Иэм=5.52 Изпм=10.25 Им=4.22 Иом=4.22 Ио=3.06)]
	 
	 
	 
	8209
	41161
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата рабочих
	 
	 
	 
	769
	7885
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата машинистов
	 
	 
	 
	20
	204
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	1446
	7980
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	15
	65
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	5979
	25232
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	710
	6228
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 1"
	Теплоизоляционные работы
100/85% ФОТ Кн1=0.9
	 
	 
	 
	710
	6228
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	473
	3883
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 1"
	Теплоизоляционные работы
70/56% ФОТ Кп1=0.85
	 
	 
	 
	473
	3883
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по смете
	 
	 
	 
	9392
	51273
	 
	 
	 

	 
	П=18%; 
	НДС 18%
	 
	 
	 
	1691
	9229
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого
	 
	 
	 
	11083
	60502
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по смете
	 
	 
	 
	11083
	60502
	 
	 
	 


9.Срок, место предоставления котировочных заявок:

9.1. Начало предоставления котировочных заявок: 26.06.2012, прием котировочных заявок осуществляется в рабочие дни с 9-00 до 17-00, в пятницу  с 9-00 до 16-00, перерыв с 12-30 до 13-18 (время местное).  
9.2.  Дата и время окончания приема заявок: 04.07.2012  17час.00 мин.  (время местное).
9.3. Место подачи котировочных заявок: г. Ульяновск, ул.Гончарова,50/1, каб.116
9.4. Котировочная заявка может быть подана по почте или курьером, либо в форме электронного документа, отвечающего требованиям Федеральных законов от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», 10.01.2002 № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи», 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи». Направление котировочной заявки факсограммой допускается (8422(42-75-25)). Направленные по почте котировочные заявки должны быть получены в месте, указанном в п. 9.3 настоящего извещения, не позднее срока, установленного в п. 9.2 извещения. Полученные после указанного срока котировочные заявки не рассматриваются.  
10. Сроки и условия оплаты работ: по безналичному расчету, без предоплаты. Расчет за выполненные работы по объекту производится Заказчиком    путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя  по мере подписания сторонами  актов приемки выполненных работ (Форма  КС- 2), в том числе промежуточных при приемке Заказчиком промежуточных результатов работ, представления справки о стоимости выполненных работ (Форма КС -3),  счета и (или) счета-фактуры в течение 10 банковских дней со дня подписания указанных документов.        
11.Срок подписания победителем в проведении запроса котировок цен государственного контракта: не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через  20  дней со дня подписания указанного протокола.
12. Проект государственного контракта – Приложение № 2 к настоящему запросу котировок цен.

13. Размещение заказа осуществляется у субъектов малого предпринимательства. Участник размещения заказа должен соответствовать требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в соответствии с которой к субъектам малого предпринимательства относятся внесенные в единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее - индивидуальные предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие следующим условиям:

1) для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого предпринимательства, не должна превышать двадцать пять процентов (данное ограничение не распространяется на хозяйственные общества, деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат учредителям (участникам) таких хозяйственных обществ - бюджетным научным учреждениям или созданным государственными академиями наук научным учреждениям либо бюджетным образовательным учреждениям высшего профессионального образования или созданным государственными академиями наук образовательным учреждениям высшего профессионального образования);

2) средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать сто человек включительно;

3) выручка от реализации товаров без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для субъектов малого предпринимательства.
Руководитель управления    

                                                             Д.Н.Чугунков
Г.А.Галиулина 
(8422) 42-75-56
Приложение № 1 
к запросу котировок цен
	
	                      Управление Федерального

                      казначейства по

                      Ульяновской области

                                   Гончарова ул., д. 50/1, 
                      Ульяновск г.
                       каб.№116



Котировочная     заявка

                                                                                                    «___»__________ 2012  г.

          Настоящей котировочной заявкой субъект малого предпринимательства:  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   (Наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), ИНН, банковские реквизиты участника размещения заказа)
соответствующий требованиям  п.п. 1, 2, 3 ч.1 ст.4 Федерального закона  от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства Российской Федерации», 
предлагает Вам выполнить работы по  огнезащитной обработке деревянных конструкций  административных зданий УФК по Ульяновской области  

Цена работ (общая цена контракта): _______________________________________________________________________в том числе НДС _________________________________________________________ 

( в случае, если участник размещения заказа имеет право на освобождение от уплаты НДС, то в данной позиции указывается «НДС не облагается»)
В цену работ  включены/ не включены следующие расходы:

                               (нужное подчеркнуть)
 Расходы на выполнение работ в полном объеме с надлежащим качеством, с учетом  расходов на перевозку и разгрузку материалов, страхование, уплату налогов, других обязательных платежей и иных расходов, которые Исполнитель может понести в связи с исполнением контракта
В случае признания _______________________________________________________

                                                                                          (наименование, Ф.И.О. участника размещения заказа) 

победителем в запросе котировок мы обязуемся  выполнить работы по  огнезащитной обработке деревянных конструкций  административных зданий УФК по Ульяновской области с Извещением о проведении запроса котировок цен и государственным контрактом, проект которого приложен к указанному извещению.                

         ( должность)               _________________            (расшифровка Ф.И.О)

                                                          (подпись)                                                                                                                

            м.п.   
Приложение № 2

к запросу котировок цен
Проект государственного контракта 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ
г.Ульяновск                                                                                 «___» __________ 2012г.

Управление Федерального казначейства по Ульяновской области от имени Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  _______________, действующего на основании ______________, с одной  стороны и __________________________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель»,  в лице ___________________________, действующего на основании ____________________________, с другой стороны,  на основании протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок № ___  от       .       .  2012г.   о нижеследующем:
1.   ПРЕДМЕТ  КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а  Исполнитель  обязуется  выполнить работы по  огнезащитной обработке деревянных конструкций  административных зданий УФК по Ульяновской области, а Заказчик обязуется принять   выполненные работы и оплатить их  при условии выполнения Исполнителем  условий настоящего контракта.
1.2. Сметная документация включает в себя:

- Сводный сметный  расчет;

- Локальные сметы  №1-№13.

2. ЦЕНА РАБОТ
2.1.Цена работ по настоящему контракту определяется в соответствии со сметной документацией, являющейся необъемлемой частью настоящего контракта,     и составляет _________________.
                                                   (цифрами и прописью)
Сметная документация является неотъемлемой частью государственного контракта.
2.2. Цена выполненных в полном объеме согласно условиям настоящего контракта работ, указанная в п. 2.1. настоящего контракта, является твердой и не подлежит изменению. 
3. СРОКИ  и МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Сроки выполнения работы:
Начало работ - со следующего дня после  подписания настоящего контракта;

Окончание работ - 28.09.2012г.

Исполнитель несет ответственность, предусмотренную настоящим контрактом, за нарушение начального и конечного сроков выполнения работы.

3.2. Выполнение работ осуществляется в административных зданиях по адресам: 
- Отдел №1 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, г.Барыш, квартал Советский, д.1-а
-Отдел №2 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, р.п. Базарный Сызган, ул. Советская, д.61
- Отдел №3 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, р.п. Чердаклы, ул. Советская, д.3
- Отдел №4 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, р.п. Вешкайма, ул. Мира, д.3

- Отдел №7 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, р.п. Кузоватово, пер. Заводской, д.20

- Отдел №8 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, р.п.Майна, ул. Советская, д.16

-  Отдел №13 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, р.п.Радищево, Кооперативная, д.1-а

- Отдел №14 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, г. Сенгилей, ул. Садовая, д.2-а

- Отдел №17 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, р.п. Сурское, ул. Октябрьская, д.53б

- Отдел №18 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, р.п. Тереньга, ул. Ульяновская, д.24

- Отдел №22 УФК по Ульяновской области по адресу: г. Ульяновск, проезд Сиреневый, д.11

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЪЕКТА  МАТЕРИАЛАМИ 
4.1.Исполнитель обязуется обеспечить приемку, разгрузку и складирование прибывающих на объект материалов.
4.2.Все используемые  материалы должны иметь соответствующие сертификаты (сертификаты соответствия требованиям безопасности ГОСТов, сертификаты Госсанэпиднадзора (санитарно-эпидемиологические заключения), пожарной безопасности на материалы), если это предусмотрено законодательством Российской Федерации, технические  паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов, технических паспортов и других документов  предоставляются  Заказчику за 2 дня до начала работ, выполняемых с использованием этих материалов.

4.3. Исполнитель несет ответственность за соответствие предоставленных материалов  технической документации, государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством, несоответствием технической документации, государственным стандартам и техническим условиям.

4.4. Ответственность за сохранность всех поставленных для реализации контракта материалов до полного завершения работ (включая период времени, в течение которого Исполнитель будет устранять выявленные в ходе приемки недостатки) несет Исполнитель.

5. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
5.1. Исполнитель обязуется выполнить,  с использованием своих средств, материалов    работы  с надлежащим качеством, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом и приложениями к нему, и сдать результат Заказчику в установленный срок в состоянии, обеспечивающем его нормальную эксплуатацию.

5.2. Исполнитель обязан обеспечить:

-проведение работ   в полном соответствии с нормативными документами, санитарными, техническими и противопожарными нормами:

       Федеральный  закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 
       СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»

       НПБ 251-98 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования».
    СНиП 12-03-2001 ч.1,  СНиП 12-04-2002 ч.2 Безопасность труда в строительстве.
    - своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока на выполненные работы;
     - наличие  лицензии на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;

    - проведение оценки качества огнезащитной обработки деревянных конструкций и представление Заказчику  Заключения о качестве работ  от  специализированной организации (лаборатории), аккредитованных в установленном порядке.
5.3. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы и (или) дефекты, Исполнитель обязан своими силами и без увеличения стоимости в согласованный Сторонами срок устранить недостатки  и дефекты таких работ для обеспечения их надлежащего качества. 
5.4. Исполнитель обязан обеспечить в ходе проведения работ  выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, соблюдать технологию выполнения работ.

5.5. Исполнитель обязан обеспечить содержание и уборку объекта,  вывезти в 3-дневный срок со дня подписания акта  приемки выполненных  работ, принадлежащие Исполнителю машины, оборудование, инвентарь, инструменты,  материалы и мусор.

5.6.При  готовности объекта Исполнитель в 3-х дневный срок должен известить об этом  Заказчика.                                                                                                                                                                

5.7.Исполнитель не вправе использовать в ходе осуществления работ,  бывшие в употреблении материалы или выполнять указания Заказчика, если это может привести к нарушению требований, обязательных для Сторон, по охране окружающей среды и безопасности работ.
5.8.Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.

6. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

6.1. Для реализации настоящего контракта Заказчик обязан:

6.1. Произвести    приемку    и    оплату    работ,    выполненных    Исполнителем,    в    порядке, предусмотренном в разделах 2, 9.

6.2. Осуществлять контроль за проведением  работ.
6.3.Обеспечивать оплату выполненных работ в соответствии с разделом 9 настоящего контракта.

6.4.Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.

7. СДАЧА И ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

7.1.Окончательная приемка работ  осуществляется после выполнения Исполнителем всех обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату его подписания. 

7.2. Сдача промежуточных результатов работ  Исполнителем и приемка их Заказчиком производится по мере выполнения соответствующих работ Исполнителем в соответствии с гражданским законодательством и оформляется промежуточными актами выполненных работ по форме КС-2, КС-3, подписываемым  Сторонами (Заказчиком и Исполнителем), с указанием недостатков (в случае их обнаружения), а также сроков и порядка их устранения. Форма КС-2 оформляется на бумажном носителе в 2-х экземплярах. В случае указания  в актах выполненных работ  ссылки на обоснование цены  материалов «торговая цена  или цена поставщика», то для подтверждения такой цены прикладываются копии накладных и счетов-фактур на приобретение Исполнителем данных материалов.
8. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ
8.1. Гарантии качества распространяются на все материалы и работы, выполненные Исполнителем  по настоящему контракту.

8.2. Гарантийный срок на выполненные работы  устанавливается  в течение  24 месяцев  со дня  подписания акта  приемки  выполненных работ Сторонами.
8.3.
Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки и (или) дефекты выполненной работы, то Исполнитель обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки и дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Исполнитель обязан направить своего представителя не позднее 3-х дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков и дефектов.

8.4. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц.

8.5. При отказе Исполнителя от составления или подписания акта обнаруженных недостатков и дефектов Заказчик составляет соответствующий односторонний акт.

9. ОПЛАТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 
9.1. Оплата по контракту осуществляется по безналичному расчету.

9.2. Расчет за выполненные работы по объекту производится Заказчиком    путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя  по мере подписания сторонами  актов приемки выполненных работ (Форма  КС- 2), в том числе промежуточных при приемке Заказчиком промежуточных результатов работ в порядке, предусмотренном п. 7.2. настоящего контракта, представления справки о стоимости выполненных работ (Форма КС -3),  счета и (или) счета-фактуры в течение 10 банковских дней со дня подписания указанных документов.        
10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

10.1.
Исполнитель  при нарушении договорных обязательств уплачивает Заказчику:

-за нарушение сроков начала и окончания  работ после установленного срока по вине Исполнителя неустойку (пени) в размере 0,5%  от  цены работ, указанной в п.2.1.  настоящего контракта, за каждый день просрочки исполнения обязательств по контракту, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательств. 

-за  устранение недостатков и дефектов в работах  с нарушением сроков, предусмотренных актом Сторон, а в случае неявки Исполнителя - односторонним актом, - штраф в размере 0,1 % от цены работ, указанной в п.2.1. настоящего контракта,  за каждый день просрочки исполнения обязательств по устранению недостатков и дефектов, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока.
10.2.
Кроме санкций за виновное неисполнение обязательств по контракту Исполнитель возмещает Заказчику убытки в полной сумме сверх неустойки.

10.3. Уплата неустоек, а также возмещение убытков, не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.
10.4 Исполнитель освобождается от уплаты неустоек, если докажет, что просрочка исполнения обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика. 
11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ
11.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего контракта, разрешаются Сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются в письменной форме.
11.2. При возникновении между Заказчиком и Исполнителем спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Исполнитель, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Исполнителем  договорных обязательств или причинной связи между действиями Исполнителя и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами - обе Стороны поровну.

11.3. Если, по мнению одной из  Сторон, не имеется возможности разрешить возникший между Сторонами спор в порядке в соответствии с п.п. 11.1 и 11.2 настоящего контракта, либо одна из сторон уклоняется от разрешения спора в порядке в соответствии с п.п. 11.1 и 11.2. настоящего контракта, то спор разрешается судом в установленном порядке.
12. ПРЕКРАЩЕНИЕ КОНТРАКТНЫХ  ОТНОШЕНИЙ.
РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА.
12.1. Срок действия настоящего контракта: со дня подписания настоящего контракта обеими сторонами  до полного исполнения сторонами обязательств по настоящему контракту по  12.10.2012. 
12.2.
Настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством. 

13. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

13.1.При выполнении настоящего контракта Стороны руководствуются законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

13.2. Неотъемлемыми частями настоящего контракта являются документы, указанные в тексте контракта в качестве таковых. 

14. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Адреса, телефоны и факсы сторон.
Заказчик:  Управление Федерального казначейства по Ульяновской области 

город Ульяновск, улица  Гончарова,  дом 50/1

Контактный телефон: (8422) 42-75-56, факс: (8422) 42-75-25
Исполнитель:

Банковские реквизиты сторон.
