ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА

 ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(УФК ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ)

П Р О Т О К О Л
рассмотрения и оценки котировочных заявок

________________________________________________________________________

17 июля 2012 года                                  Ульяновск                                                  № 132
Рассмотрение и оценка котировочных заявок проводилась Единой комиссией по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг  для  нужд Управления  Федерального казначейства  по Ульяновской области в составе: 
Председатель Единой комиссии                                                                         А.В.Бауэр

Члены Единой комиссии :                                                                             Э.А.Кулакова
А.В.Шарипов

Секретарь Единой комиссии                                                                       Г.А.Галиулина

_______________________________________________________ _________________ 
1.Наименование предмета запроса котировок: Ремонт крыльца с устройством пандуса  для маломобильных   граждан в здании отдела №6 УФК по Ульяновской области.
2.Государственным   заказчиком   является Управление Федерального казначейства по Ульяновской области.
Юридический адрес: г.Ульяновск,  ул.Гончарова,50/1,
Почтовый адрес: 432011 г.Ульяновск-11, ул.Гончарова,56, а/я № 9856,
Адрес электронной почты: e-mail:admo73@simtreas.ru.
3.Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок  проводилась Единой комиссией в период с 10 часов 00 минут 17 июля 2012года до 10 часов 05минут 17 июля 2012 года по адресу: г.Ульяновск, ул. Гончарова, д.50/1, каб.116.
4.Извещение о проведении запроса котировок № 0168100000112000084    от 10.07.2012г. было размещено на сайте www.zakupki.gov.ru  в сети Интернет 10.07.2012 года. 
5.Существенными условиями государственного контракта, который будет заключен с победителем  запроса котировок, являются следующие условия:
5.1. наименование выполняемых работ: Ремонт крыльца с устройством пандуса  для маломобильных   граждан в здании отдела №6 УФК по Ульяновской области в соответствии с локальной сметой и план –схемой, разработанными  Заказчиком.
5.2. объём выполняемых работ: Ремонт крыльца с  устройством пандуса в здании отдела №6 УФК по Ульяновской области в целях обеспечения инвалидам и другим маломобильным группам населения равных условий жизнедеятельности с остальными категориями населения для обеспечения досягаемости мест целевого посещения и беспрепятственного перемещения на креслах-колясках. План-схема  размещена в электронном виде на отдельном файле и является неотъемлемой частью извещения о проведении запроса котировок цен.
Конструкция пандуса должна соответствовать требованиям СП 59.13330.2010 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».
5.3 требования к качеству, техническим характеристикам работ: Проведение работ в полном соответствии с нормативной документацией,  санитарными, техническими и противопожарными нормами. Технология и качество выполняемых работ должны соответствовать действующим строительным нормам и правилам (СНиП), государственным стандартам, сводом правил (СП). В случае обнаружения дефектов после приемки объекта в эксплуатацию – исправление дефектов производится Подрядчиком в установленные сроки за свой счет. Качество выполненных работ должно обеспечивать нормальную работу  в процессе дальнейшей эксплуатации  конструкций и покрытий не менее  чем 24 месяца с момента подписания акта  приемки выполненных работ Сторонами. 

 
Комплектация и поставка материалов, изделий и конструкций  осуществляется Подрядчиком. 
5.4. Место выполнения работ: 

Ульяновская область, р.п. Карсун, ул. Ленина, дом 3;
5.5.Срок выполнения работ: со следующего дня после подписания контракта по 14 сентября  2012г.   

5.6.Сроки и условия оплаты работ: Оплата производится по безналичному расчету, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика по мере подписания сторонами  актов приемки выполненных работ (Форма  КС -2), справок о стоимости выполненных работ (Форма КС-3) и представления счетов и (или) счетов-фактур  в течение 10 банковских дней со дня подписания указанных документов. Авансовый платеж не предусмотрен.

6.Максимальная  цена контракта 54692,89 руб. Обоснованием максимальной цены государственного контракта служит локальная смета, выполненная  Заказчиком в соответствии со сметно-нормативной базой.
	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №4

	Ремонт крыльца в здании Отдела №6 УФК по Ульяновской области с устройством пандуса для маломобильных граждан

	Основание: План-схема, дефектная ведомость

	Сметная стоимость: 54692,89 руб.

	Средства на оплату труда: 7010,52 руб.

	-- оплата труда основных рабочих: 6619,13 руб.

	-- оплата труда машинистов: 391,39 руб.

	Трудозатраты: 78,45 чел.-ч

	-- трудоемкость основных рабочих: 75,21 чел.-ч

	-- трудоемкость машинистов: 3,24 чел.-ч

	Составлена в текущих прогнозных ценах по состоянию на 2 кв. 2012 г.

	 


	№ пп
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Кол-во
	Цена единицы
	Общая стоимость
	Затраты труда рабочих,чел-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуатации машин
	всего
	оплаты труда
	эксплуатации машин
	на единицу
	всего

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Раздел №1 Устройство пандуса

	1
	ТЕРр59-3-1
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Разборка металлических лестничных решеток при весе одного метра решетки до 60 кг
	0,015
100 м решетки
	427,35
375,56
	4,89
0,00
	6,40
	5,63
	0,07
0,00
	47,3
	0,7095

	2
	ТЕРр68-12-18
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Разборка тротуаров из мелкоштучных искусственных материалов (брусчатка) на цементно-песчанном монтажном слое толщиной 50 мм
	0,015
100 м2 площади разборки
	5036,12
2309,05
	2359,09
304,48
	75,55
	34,64
	35,39
4,57
	285,42
	4,2813

	3
	ТЕРр68-12-5
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных
	0,003
100 м3 конструкций
	2546,13
628,75
	1917,38
199,17
	7,64
	1,89
	5,75
0,60
	77,72
	0,23316

	4
	ТЕРр51-2-3
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты 1-2 группы, без крепления
	0,041
100 м3 грунта
	2752,05
2751,21
	0,84
0,00
	112,83
	112,80
	0,03
0,00
	346,5
	14,2065

	5
	ТЕР01-02-061-01
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,029
100 м3 грунта
	763,31
763,31
	0,00
0,00
	22,14
	22,14
	0,00
0,00
	101,775
	2,95148

	 
	408-0122
	Песок природный для строительных работ средний
	3,20387
м3
	40,48
	 
	129,69
	 
	 
	 
	 

	6
	ТЕР06-01-001-01
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Устройство бетонной подготовки 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,01
100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	58862,89
1614,60
	2130,35
265,95
	588,63
	16,15
	21,30
2,66
	207
	2,07

	 
	401-0061
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)
	-1,02
м3
	516,15
	 
	-526,47
	 
	 
	 
	 

	 
	401-0063
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В7,5 (М100)
	1,02
м3
	531,51
	 
	542,14
	 
	 
	 
	 

	7
	ТЕР06-01-001-20
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Устройство ленточных фундаментов бетонных 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,019
100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	65626,06
3353,20
	2674,11
324,46
	1246,90
	63,71
	50,81
6,16
	388,102
	7,37394

	 
	401-0023
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100)
	-1,938
м3
	555,85
	 
	-1077,24
	 
	 
	 
	 

	 
	401-0026
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В15 (М200)
	1,938
м3
	595,57
	 
	1154,21
	 
	 
	 
	 

	8
	ТЕР06-01-001-16
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,02
100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	104965,62
2164,56
	3426,01
403,50
	2099,31
	43,29
	68,52
8,07
	253,759
	5,07518

	 
	204-0100
	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III
	-0,162
т
	4262,46
	 
	-690,52
	 
	 
	 
	 

	 
	204-0019
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 6 мм
	0,03867
т
	4499,27
	 
	173,97
	 
	 
	 
	 

	 
	204-0034
	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 5-6 мм
	0,03867
т
	2441,43
	 
	94,40
	 
	 
	 
	 

	9
	ФЕР11-01-047-01
ФЕР (Эталонная база, май 2012)
	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25);
(Кэм=1,01; Км=0,96)}
	0,053
100 м2 покрытия
	21237,47
3120,03
	31,39
21,74
	1125,58
	165,36
	1,66
1,15
	356,983
	18,9201

	10
	ТЕР15-01-019-05
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,033
100 м2 поверхности облицовки
	10939,20
1685,64
	45,54
24,38
	360,99
	55,63
	1,50
0,80
	183,6205
	6,05948

	11
	ТЕР09-03-030-01
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,199
1 т конструкций
	1346,45
413,09
	854,28
69,97
	267,95
	82,21
	170,00
13,93
	44,9995
	8,9549

	 
	201-0650
	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы
	0,199
т
	7571
	 
	1506,63
	 
	 
	 
	 

	12
	ТЕР13-03-001-17
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей органосиликатной композицией ОС-12-03, первый слой 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,032
100 м2 окрашиваемой поверхности
	773,91
34,22
	14,23
0,15
	24,77
	1,10
	0,46
0,00
	3,128
	0,1001

	13
	ТЕР13-03-003-13
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей органосиликатной композицией ОС-12-03 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,032
100 м2 окрашиваемой поверхности
	670,21
26,50
	12,88
0,15
	21,45
	0,85
	0,41
0,00
	2,921
	0,09347

	14
	ТЕР13-06-004-01
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Обеспыливание поверхности 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	3
1 м2 обеспыливаемой поверхности
	1,33
0,98
	0,35
0,00
	3,98
	2,93
	1,05
0,00
	0,115
	0,345

	15
	ТЕР13-03-002-04
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,03
100 м2 окрашиваемой поверхности
	278,54
65,03
	10,76
0,15
	8,35
	1,95
	0,32
0,00
	6,1065
	0,1832

	16
	ТЕР13-03-004-26
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 
{к=2 (Кзтр=2; Кзтм=2; Ккм=2; Квэм=2);
МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,03
100 м2 окрашиваемой поверхности
	651,02
79,90
	14,48
0,30
	19,53
	2,40
	0,43
0,01
	8,809
	0,26427

	17
	ТЕР27-07-005-02
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт. 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,25
10 м2
	152,22
132,45
	17,11
0,89
	38,06
	33,11
	4,28
0,22
	13,57
	3,3925

	 
	403-0373
	Брусчатка фигурная гиперпрессованная, размер 250х120х50 мм, марка 500
	2,55
м2
	107,54
	 
	274,23
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в базовых ценах
	в текущих ценах
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по разделу 1:
	 
	 
	 
	7611,10
	36483,45
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	683,96
	7010,52
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	645,79
	6619,13
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата машинистов)
	 
	 
	 
	38,17
	391,39
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	361,98
	1998,22
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	5022,29
	21194,08
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	1581,04
	6672,02
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	652,35
	5683,13
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	399,44
	3274,51
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по разделу 1
	 
	 
	 
	8662,89
	45441,09
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по разделу 1
	 
	 
	 
	8662,89
	45441,09
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по смете, в т.ч:
	 
	 
	 
	7611,10
	36483,45
	 
	 
	 

	 
	 
	[Изп=10.25 Иэм=5.52 Изпм=10.25 Им=4.22 Иом=4.22]
	 
	 
	 
	7611,10
	36483,45
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата рабочих
	 
	 
	 
	645,79
	6619,13
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата машинистов
	 
	 
	 
	38,17
	391,39
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	361,98
	1998,22
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	5022,29
	21194,08
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	1581,04
	6672,02
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	652,35
	5683,13
	 
	 
	 

	 
	 
	Автомобильные дороги
142/121% ФОТ
	 
	 
	 
	47,33
	413,41
	 
	 
	 

	 
	 
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном
105/89% ФОТ Кн1=0.9
	 
	 
	 
	133,04
	1148,36
	 
	 
	 

	 
	 
	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
90/77% ФОТ Кн1=0.9
	 
	 
	 
	7,48
	65,41
	 
	 
	 

	 
	 
	Земляные работы, выполняемые ручным способом
80/68% ФОТ Кн1=0.9
	 
	 
	 
	15,94
	138,40
	 
	 
	 

	 
	 
	Отделочные работы
105/89% ФОТ Кн1=0.9
	 
	 
	 
	53,61
	462,73
	 
	 
	 

	 
	 
	Полы
123/105% ФОТ Кн1=0.9
	 
	 
	 
	184,83
	1621,43
	 
	 
	 

	 
	 
	Ремонт: Благоустройство
104/88% ФОТ
	 
	 
	 
	43,37
	376,01
	 
	 
	 

	 
	 
	Ремонт: Земляные работы, выполняемые ручным способом
75/64% ФОТ
	 
	 
	 
	84,60
	739,97
	 
	 
	 

	 
	 
	Ремонт: Лестницы, крыльца
76/65% ФОТ
	 
	 
	 
	4,28
	37,53
	 
	 
	 

	 
	 
	Строительные металлические конструкции
90/77% ФОТ Кн1=0.9
	 
	 
	 
	77,87
	679,88
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	399,44
	3274,51
	 
	 
	 

	 
	 
	Автомобильные дороги
95/76% ФОТ Кп1=0.85
	 
	 
	 
	27,00
	222,08
	 
	 
	 

	 
	 
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном
65/52% ФОТ Кп1=0.85
	 
	 
	 
	77,02
	631,60
	 
	 
	 

	 
	 
	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
70/56% ФОТ Кп1=0.85
	 
	 
	 
	5,54
	45,50
	 
	 
	 

	 
	 
	Земляные работы, выполняемые ручным способом
45/36% ФОТ Кп1=0.85
	 
	 
	 
	8,41
	70,34
	 
	 
	 

	 
	 
	Отделочные работы
55/44% ФОТ Кп1=0.85
	 
	 
	 
	26,52
	214,01
	 
	 
	 

	 
	 
	Полы
75/60% ФОТ Кп1=0.85
	 
	 
	 
	106,57
	870,45
	 
	 
	 

	 
	 
	Ремонт: Благоустройство
60/48% ФОТ
	 
	 
	 
	25,02
	205,09
	 
	 
	 

	 
	 
	Ремонт: Земляные работы, выполняемые ручным способом
45/36% ФОТ
	 
	 
	 
	50,76
	416,23
	 
	 
	 

	 
	 
	Ремонт: Лестницы, крыльца
60/48% ФОТ
	 
	 
	 
	3,38
	27,72
	 
	 
	 

	 
	 
	Строительные металлические конструкции
85/68% ФОТ Кп1=0.85
	 
	 
	 
	69,22
	571,49
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по смете
	 
	 
	 
	8662,89
	45441,09
	 
	 
	 

	 
	МДС 81-35.2004 п.4.96; П=2%; 
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты для объектов социальной сферы
	 
	 
	 
	173,26
	908,82
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого
	 
	 
	 
	8836,15
	46349,91
	 
	 
	 

	 
	П=18%; 
	НДС 18%
	 
	 
	 
	1590,51
	8342,98
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого
	 
	 
	 
	10426,66
	54692,89
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по смете
	 
	 
	 
	10426,66
	54692,89
	 
	 
	 


	


7. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок государственного контракта: не ранее чем, через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола.
8.До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок цен срока подачи котировочных заявок 16.07 2012 года 17 часов 00 минут (время местное) поступили 2 (Две) котировочные заявки, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления котировочных заявок».
	№

п/п
	Наименование (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество (для физического лица)  участника размещения заказа
	Адрес (юридический и фактический)
	Точное время поступления котировочной заявки время местное

	1
	Общество с ограниченной ответственностью «Контакт-М»
	432045, г.Ульяновск, ул.Азовская, д.68б
	13.07.2012

09ч.00мин

	2
	Общество с ограниченной ответственностью «Контур-М»
	Россия,432027,г.Ульяновск, ул.Радищева, 140
	13.07.2012

15ч.30мин.


9.Единая комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и  единогласно приняла на основании полученных результатов (Приложение №1) следующее решение: 
9.1.Государственный контракт подлежит заключению с  победителем в проведении запроса котировок Общество с ограниченной ответственностью «Контур-М»
Адрес: 432027,г.Ульяновск, ул.Радищева, 140 

по предложенной цене 51213(Пятьдесят одна тысяча двести тринадцать) руб. 51коп., НДС не облагается. 

9.2.Предложение о цене контракта, содержащее лучшие условия по цене контракта, следующие после предложенных победителем запроса котировок условий, предоставлено: Общество с ограниченной ответственностью «Контакт-М»

Адрес:  432045,г.Ульяновск, ул.Азовская, 68б 

по предложенной цене 54692(Пятьдесят четыре тысячи шестьсот девяносто два )руб. 89коп., в том числе НДС 8342 руб.98коп.  
10.Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика (Управление Федерального казначейства по Ульяновской области). Второй экземпляр протокола и проект государственного  контракта, который составляется путем включения в него условий исполнения контракта, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и цены, предложенной участником размещения заказа, заказчик  в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола обязуется передать победителю  запроса котировок. 
11.Настоящий протокол подлежит  размещению на официальном сайте www.zakupki.gov.ru  и официальном сайте УФК по Ульяновской области www.ulyanovsk.roskazna.ru
12.Подписи:
	Председатель Единой комиссии
	            _________________       А.В.Бауэр
                    (Подпись)                         (Фамилия, Имя, Отчество)

	Члены Единой комиссии:
	                _________________   Э.А.Кулакова
         (Подпись)                        (Фамилия, Имя, Отчество)                     

	
	                _________________    А.В.Шарипов
         (Подпись)                        (Фамилия, Имя, Отчество)                     

	Секретарь Единой комиссии
	                _______________      Г.А.Галиулина  
        (Подпись)                         (Фамилия, Имя, Отчество)

	Представитель Заказчика:

Руководитель Управления Федерального казначейства 
по Ульяновской области 
	             ________________     Д.Н.Чугунков
     (Подпись)                             (Фамилия, Имя, Отчество)


1экз. протокола № 132   от  17.07.2012  и проект  государственного контракта получил.

Представитель победителя                         _____________        

                                                                              (Подпись)                                     (Фамилия, Имя, Отчество)
 Приложение № 1 

                                                                                               к Протоколу  рассмотрения и 

                      оценки котировочных заявок

  от 17 июля 2012 года № 132
рассмотрение и оценка котировочных заявок

	№

п/п
	Наименование (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа
	Допустить/не допустить до процедуры оценки
	Основания принятого решения
	Цена государственного контракта
	Решение комиссии

	1
	Общество с ограниченной ответственностью «Контур-М»
	допустить
	Соответствие требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок, предложенные условия не превышают максимальную цену
	51213,51
	победитель

	2
	Общество с ограниченной ответственностью
 «Контакт-М»

	допустить
	Соответствие требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок, предложенные условия не превышают максимальную цену
	54692,89
	Участник размещения заказа, предложение о цене которого  содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после предложенных победителем условий


Секретарь   Единой комиссии  _______________  Г.А.Галиулина
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