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Часть I.
Требования к содержанию, составу заявки на участие в  аукционе в электронной форме и инструкция по ее заполнению
Заявка на участие в  аукционе в электронной форме состоит из двух частей.

Первая часть заявки на участие в  аукционе в электронной форме должна содержать:

а) согласие участника аукциона на выполнение работ на условиях, предусмотренных настоящей документацией об аукционе, в том числе согласие на использование товара, в отношении которого в документации об аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), 
- наименование места происхождения товара или наименование производителя товара, либо: 
- согласие участника аукциона на выполнение работ на условиях, предусмотренных настоящей документацией об аукционе, указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), 
- наименование места происхождения товара или наименование производителя товара; 
и, если участник аукциона предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в данной документации: 
        - конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной документацией, при условии содержания в ней указания на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), 
- наименование места происхождения товара или наименование производителя товара;

         б) при условии отсутствия в данной документации указания на товарный знак, знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара:

         -  согласие участника аукциона на выполнение работ на условиях, предусмотренных настоящей документацией об аукционе, 
- конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), 
- наименование места происхождения товара или наименование производителя товара.

Вторая часть заявки на участие в  аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и информацию:

  1) - наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), 

  - фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), 

  - номер контактного телефона, 

  - идентификационный номер налогоплательщика участника  аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника  аукциона (для иностранного лица), 

  - идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, 

  -идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) членов коллегиального исполнительного органа, 

  - идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника аукциона;

          2) декларацию о соответствии участника аукциона требованиям, установленным п.п.3-5,7, 9 ч.1 ст. 31 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ);          

           3) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой.             

              Участник аукциона  вправе подать заявку на участие в  аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения  извещения о проведении  аукциона в электронной форме до предусмотренных документацией об  аукционе в электронной форме даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в  аукционе.

Заявка на участие в  аукционе в электронной форме направляется участником аукциона  оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные частями 3 и 5 статьи 66 Федерального закона № 44-ФЗ  части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно.

Участник аукциона вправе подать только одну заявку на участие в  аукционе в электронной форме в отношении объекта закупки.

Заявка на участие в аукциона и все приложения к ней должны быть написаны на русском языке.

В случае предоставления заявки и (или) приложений на любом иностранном языке, необходимо представить надлежащим образом заверенный перевод на русский язык.

    Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать данную заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в  аукционе, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

Часть II.
                  Информационная карта аукциона в электронной форме
	Информация о  Заказчике, контрактном службе
	Управление Федерального казначейства по Ульяновской области

Местонахождение: г. Ульяновск, ул.Гончарова,д.50/1

Почтовый адрес: 432011, г. Ульяновск, ул.Гончарова, д. 56, а/я 9856
Адрес электронной почты: admo73@simtreas.ru
 Контактный телефон: (8422) 42-75-55, 42-75-56

Ответственное должностное лицо: Карев Олег Геннадьевич
Контрактная служба Управления Федерального казначейства по Ульяновской области создана приказом Управления Федерального казначейства по Ульяновской области от 27.03.2014 №94 «О создании контрактной службы Управления Федерального казначейства по Ульяновской области»

	Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)

Адрес электронной  площадки в информационно - телекоммуникационных сетях «Интернет»
	Аукцион в электронной форме (электронный аукцион)

                      http://www.sberbank-ast.ru/

	Наименование и описание объекта закупки, иные условия государственного контракта
	Капитальный ремонт зданий Отделов №4, 6, 8 УФК по Ульяновской области с переносом постов охраны

 Описание объекта закупки, в т.ч. требования к объему выполняемых работ, требования к техническим и качественным характеристикам работ и иные показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых работ установленным Заказчиком требованиям, приведено в Техническом задании (часть III документации) и проекте государственного контракта (часть IV документации).
       Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается в течение 24 месяцев со дня подписания акта о приемке выполненных работ сторонами.
Место выполнения работ: 
Отдел №4 УФК по Ульяновской области по адресу: Вешкаймский  район, р.п.Вешкайма, ул. Мира, д.3;

Отдел №6 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, Карсунский  район, р.п.Карсун, ул.Ленина, д.3;
Отдел №8 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, Майнский  район, р.п.Майна, ул. Советская, д.16.
Начало выполнения работ: со следующего дня после  заключения государственного контракта 
Срок завершения работ: 31.10.2014

	Начальная (максимальная) цена контракта.

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта
	  417338,52  руб.    Используемый метод обоснования начальной (максимальной) цены - затратный  метод.

Обоснованием начальной (максимальной) цены государственного контракта служат локальные  сметы, выполненные  Заказчиком в соответствии со сметно-нормативной базой (часть V  документации об аукционе).

	Источник финансирования заказа:
	Федеральный   бюджет       



	Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями)
	Российский рубль

	Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате государственного контракта
	Все платежи производятся в безналичной форме в валюте Российской Федерации

	Срок, место и порядок подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме 
	Начало подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме: с момента размещения извещения о проведении электронного аукциона. 

Дата и время окончания срока подачи заявок на  участие в электронном аукционе: 15.07.2014  23час.59мин. (время московское).

Заявка на участие в аукционе в электронной форме направляется участником такого аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих части заявки, предусмотренные частями 3 и 5 статьи 66 Федерального закона № 44-ФЗ. Указанные электронные документы подаются одновременно.

	Дата  окончания срока рассмотрения заявок (первой части) на участие в  аукционе в электронной форме
	16.07.2014

	Дата проведения аукциона в электронной форме
	21.07.2014

	Размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в аукционе в электронной форме
	Обеспечение заявки на участие в  аукционе   в электронной форме устанавливается в сумме 4173,39        руб.
Обеспечение заявки осуществляется путем блокирования денежных средств на лицевом счете участника аукциона, открытом для проведения операций по обеспечению участия в аукционе.

	Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок предоставления указанного обеспечения, требования к обеспечению исполнения контракта


	          Размер обеспечения исполнения государственного контракта устанавливается в размере 10% начальной (максимальной) цены в сумме  41733,85  руб.
Если при проведении аукциона участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза вышеуказанный размер обеспечения исполнения контракта, или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствии с частью 3 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ
 Способы обеспечения исполнения контракта: предоставление банковской гарантии или внесение денежных средств на указанный ниже счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

    Способ обеспечения исполнения обязательства из перечисленных выше способов определяется участником закупки самостоятельно в соответствии с действующим законодательством.

Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта. 

В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, положения об обеспечении исполнения контракта к такому участнику не применяются.

       Банковская гарантия должна быть выдана банком, включенным в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения.

Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

– сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом;

– обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

– обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

– условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

– срок действия банковской гарантии;

–отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении;

– установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии;

– условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.
Не допускается включение в условия банковской гарантии требования о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией.
Срок действия безотзывной банковской гарантии, выданной банком, должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.

Платежные реквизиты для перечисления денежных средств для обеспечения исполнения контракта способом внесения денежных средств:

Поле 16 «Получатель» Управление Федерального казначейства по Ульяновской области (УФК по  Ульяновской обл. л/с 05681258540) 

Поле 61   «ИНН»  7300000170


Поле 103 «КПП»   732501001

Поле 13  «Банк получателя»  ГРКЦ ГУ Банка России по Ульяновской обл. г.Ульяновска


Поле 14  «БИК»    047308001

Поле 17 «Сч. №» 40302810800001000001

Поле 18  01

Поле 21 «Очередность платежа» 5

Поле 24 «Назначение платежа» - Обеспечение исполнения государственного контракта по капитальному ремонту зданий Отделов №4, 6, 8 УФК по Ульяновской области с переносом постов охраны  (аукцион №2014/ЭА-61)

	Единые требования к участникам закупки
	При осуществлении закупки заказчик устанавливает следующие единые требования к участникам закупки:

1 непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

2. неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

3. отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

4. отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

5. отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

6. отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица.

	Срок, в течение которого победитель аукциона в электронной форме или иной участник с которым заключается контракт при уклонении победителя аукциона от заключения контракта, должен подписать контракт. Условия признания победителя аукциона или иного участника аукциона уклонившимися от заключения контракта
	Контракт должен быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения протокола подведения итогов электронного аукциона.

В течение пяти дней с даты размещения заказчиком проекта контракта победитель электронного аукциона размещает проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица.

Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения контракта в случае, если в сроки, предусмотренные статьей 70 Федерального закона   № 44-ФЗ, он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, или направил протокол разногласий, предусмотренный частью 4 статьи 70, по истечении тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола, указанного в части 8 статьи 69 Федерального закона №44-ФЗ, или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 Федерального закона №44-ФЗ (в случае снижения при проведении такого аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта).

В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта, в т.ч. в случае снижения при проведении  аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в настоящей документации, в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта. 

При признании информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, недостоверной контракт с таким участником не заключается и он признается уклонившимся от заключения контракта (в случае предоставления такой информации участником закупки при снижении цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта).

	Порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации о аукционе
	Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе. При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором электронной площадки заказчику.

В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки указанного запроса заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.

    Начало срока предоставления разъяснений 07.07.2014. 

        Окончание срока предоставления разъяснений 14.07.2014.

	Информация о возможности  одностороннего отказа от исполнения контракта 
	Возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии  с положениями частей 8-26 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ установлена.  

	Возможность заказчика изменить условия контракта
	По соглашению сторон изменение условий контракта допускается в случаях, установленных  статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в т.ч:

- при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом  объема работы, качества  выполняемой работы  и иных условий контракта;
 - если по предложению заказчика  увеличивается предусмотренный контрактом  объем работы не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный контрактом  объем выполняемой работы  не более чем на десять процентов. 

	Ограничение участия в определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя)
	Не установлено

	Преимущества, предоставляемые заказчиком 
	Не предоставляются

	Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих и иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами.
	Не установлены


ЧАСТЬ III 

Техническое задание

Описание объекта закупки. Объем выполняемых работ и требования  к техническим и качественным  характеристикам работ и иные показатели, позволяющие  определить  соответствие закупаемых работ  установленным  Заказчиком требованиям
            Подрядчику необходимо будет выполнить работы по капитальному ремонту зданий Отделов №4, 6, 8 УФК по Ульяновской области с переносом постов охраны по следующим адресам:

Отдел №4 УФК по Ульяновской области по адресу: Вешкаймский  район, р.п.Вешкайма, ул. Мира, д.3;

Отдел №6 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, Карсунский  район, р.п.Карсун, ул.Ленина, д.3;
Отдел №8 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, Майнский  район, р.п.Майна, ул. Советская, д.16
в соответствии с локальными сметами,  приложенными  к документации об аукционе (часть V)   и  проектами,   размещенными в электронном виде на отдельном файле и являющимися неотъемлемой частью технического задания документации об аукционе.

Подрядчик обеспечивает безопасность действий на объекте и прилегающей территории, безопасность для  сотрудников действующей организации и посетителей, природной среды, а также объекта в целом;  безопасность труда в течение ремонтных работ в соответствии с требованиями «Безопасность труда в строительстве» СНиП 12-03-2001, СНиП12-04-2002, СП 12-135-2003.

Проведение работ в полном соответствии с нормативной документацией,  санитарными, техническими и противопожарными нормами. Кроме того, технология и качество выполняемых работ должны соответствовать действующим строительным нормам и правилам (СНиП), государственным стандартам, сводам правил (СП). В случае обнаружения дефектов после приемки объекта – исправление дефектов производится Подрядчиком в установленные контрактом и Гражданским кодексом Российской Федерации сроки за свой счет. Качество выполненных работ должно обеспечивать нормальную работу  в процессе дальнейшей эксплуатации  конструкций и покрытий на период гарантийного срока. Гарантийный срок на выполненные работы  устанавливается  в течение  24 месяцев  со дня  подписания Акта  о приемке  выполненных работ Сторонами.

       Качество работ и используемых материалов должны соответствовать требованиям нормативных документов: СНиП,  ГОСТ, ТР и других. 

          
Комплектация и поставка материалов осуществляется Подрядчиком. Используемые строительные материалы должны соответствовать государственным стандартам. При сдаче-приемке выполненных работ должны быть представлены сертификаты (сертификаты соответствия требованиям безопасности ГОСТов, сертификаты Госсанэпиднадзора (санитарно-эпидемиологические заключения), пожарной безопасности на материалы), если это предусмотрено законодательством Российской Федерации, технические  паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов, технических паспортов и других документов должны быть предоставлены Заказчику за 2 дня до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов.

           Механизация ремонтных работ на объекте должна обеспечивать требуемое качество работ. Применяемые машины и механизмы, инструмент и технологическая оснастка  должны быть безопасны.
 Предлагаемые участником закупки к использованию при выполнении работ  материалы и изделия (товар) должны соответствовать по техническим характеристикам, качеству указанным ниже показателям, соответствующим потребностям Заказчика. 
Показатели товаров, 

 используемые  при выполнении работ 
	№

п/п
	Наименование товара 
	Показатели товара

	1
	Плиты минераловатные
	Легкие гидрофобизированные теплоизоляционные плиты, изготовленные из минеральной ваты на основе базальтовых пород. В качестве звуко- и теплоизоляции легких стен, мансард и кровельных конструкций, включая вертикальные и наклонные стены в мансардах, междуэтажные перегородки и перекрытия. Плиты минераловатные являются негорючим материалом. Теплопроводность в сухом состоянии, [image: image1.png]


Вт/(м-К), не более [image: image2.png]


=0,036.

Плиты минераловатные - толщина 80 мм 

	2
	Линолеум (плитка) ПВХ
	Линолеум (плитка) ПВХ, толщиной 2,5 мм (Класс пожарной опасности КМ-2)

	3
	Дверь противопожарная металлическая 
	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером 800х2100 мм

	4
	Закрыватель дверной 
	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе

	5
	Стеклообои
	Стеклообои- декоративное настенное покрытие, по структуре подобное ткани из стекловолокна. Исходный материал - специальное стекло, из которого при температуре 1200°С тянут волокна, формируется пряжа различных видов и толщины, а затем ткется материал. 

Класс пожароопасности КМ-1

	6
	Защелка электромеханическая 
	Защелка электромеханическая на пластиковую дверь с блокировкой 21.0.00 с планкой

	7
	Кабель КСПВ 8х0,5
	Кабель для монтажа систем сигнализации с однопроволочными 8 жилами  диаметром 0,5мм

	8
	Видеокамера цветная купольная RVi-125 или эквивалент
	Видеокамера цветная купольная предназначена для осуществления видеонаблюдения.

 ИК-подсветка, дальность освещения до 20 метров. Телевизионный стандарт PAL

	9
	Видеорегистратор 8 каналов, MDR 8600 или эквивалент
	Видеорегистратор 8-канальный цифровой настольный  предназначен для записи и регистрации видеоизображения. 

3 видеовыхода 

	10
	Жесткий диск 1Тв, SATA для видеорегистратора
	Устройство для хранения данных, информации с высокой емкостью и фиксированным жестким основанием. Объем HDD не менее 1000 Гб. 

Поддержка интерфейса SATA.

	11
	Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей 
	Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом одностворные ОПРСП 9-9, площадью 0,75 м2 (ГОСТ 30674-99)

	12
	Доски подоконные ПВХ
	Доски подоконные ПВХ, шириной 250 мм

	13
	Гранит керамический 
	Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300х300х8 мм


- значения показателя товара, указанные «не менее 000 и не более 000», являются соответственно минимальными и максимальными значениями показателя товара.
 - значения показателя товара, указанные "не менее", означают минимальное значение показателя товара;

 - значения показателя товара, указанные "не более", означают максимальное значение показателя товара;
 - иные значения показателя товара являются значениями, которые не могут изменяться
Примечание: 
Примечание: Перечисленные выше в п.п.8,9 таблицы показатели товара наряду с наименованием места происхождения товара или наименованием производителя товара должны быть указаны в первой части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме в соответствии с п.п. а) п.3 ч. 3 ст. 66 Федерального закона № 44-ФЗ и п. а) части 1 настоящей документации в случае, если предлагается для использования товар, являющийся эквивалентным. 
В случае согласия на использование товара товарного знака, указанного выше в п.п. 8,9 таблицы, в первой части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должно содержаться указание на наименование места происхождения товара или наименование производителя товара в соответствии с п.п. а) п.3 ч. 3 ст. 66 Федерального закона № 44-ФЗ и п. а) части 1 настоящей документации 
В соответствии с п.п.б) п.3 ч. 3 ст. 66 Федерального закона № 44-ФЗ и п. б) части 1 настоящей документации перечисленные выше в п.п. 1-7, 10-13 таблицы показатели товара должны быть указаны в первой части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме наряду с указанием товарного знака (при наличии) и наименованием места происхождения или наименованием производителя товара. 

В случае, если указание показателей товара в первой части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме установлено п. 3 ч. 3 ст. 66 Федерального закона № 44-ФЗ, отсутствие какого-либо показателя товара, несоответствие его значения установленному Заказчиком значению такого показателя либо указание показателя не конкретно, а также отсутствие наименования места происхождения  или наименования производителя товара,  является основанием для отказа в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме.  
ЧАСТЬ IV 
ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА 
на выполнение капитального ремонта зданий Отделов №4, 6, 8 УФК по Ульяновской области с переносом постов охраны

г. Ульяновск  
« ___ » _________ 2014 г.

Управление Федерального казначейства по Ульяновской области от имени Российской Федерации,     именуемое   в    дальнейшем    «Заказчик», в    лице  _________,  действующего на основании _________, с одной стороны,  и _______________________,  именуемый   в   дальнейшем  «Подрядчик», в лице _______________, действующего на основании _____________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем Стороны,   заключили  на основании протокола ________    от       .       .  2014  №____  настоящий  государственный контракт (далее – Контракт)  о нижеследующем:
1.  ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик обязуется  выполнить Капитальный ремонт зданий Отделов №4, 6, 8 УФК по Ульяновской области с переносом постов охраны   (далее - «Работы»), а Заказчик обязуется принять и оплатить эту работу. Работа по настоящему контракту осуществляются в соответствии с  локальными сметами  и проектами, являющимися  неотъемлемой частью настоящего контракта.

2. ЦЕНА РАБОТ

2.1.Цена работ по настоящему контракту определяется в соответствии с локальными  сметами  и составляет _________________ (сумма указывается цифрами и прописью), в том числе НДС __________%(В случае если Подрядчик не является плательщиком НДС вместо слов «…в том числе НДС…» указывается: НДС не облагается)
2.2. Цена выполненных в полном объеме согласно условиям настоящего контракта работ, указанная в п. 2.1. настоящего контракта, является твердой и не подлежит изменению. 

2.3. Цена работ по настоящему контракту определена  с учетом расходов на выполнение работ в полном объеме с надлежащим качеством с учетом  расходов на перевозку и разгрузку материалов, страхование, уплату налогов, других обязательных платежей и иных расходов, которые Подрядчик  может понести в связи с исполнением контракта.
3. СРОК  И МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Срок выполнения работ:

            Начало выполнения работ: со следующего дня после заключения государственного контракта;
            Срок завершения работ: 31.10.2014.
 3.2 Место выполнения работ: 
Отдел №4 УФК по Ульяновской области по адресу: Вешкаймский  район, р.п.Вешкайма, ул. Мира, д.3;

Отдел №6 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, Карсунский  район, р.п.Карсун, ул.Ленина, д.3;
Отдел №8 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, Майнский  район, р.п.Майна, ул. Советская, д.16.
4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЪЕКТА  МАТЕРИАЛАМИ 

4.1. Подрядчик обязуется обеспечить приемку, разгрузку и складирование прибывающих на объект материалов.

4.2. Все используемые для ремонта материалы должны иметь соответствующие сертификаты (сертификаты соответствия требованиям безопасности ГОСТов, сертификаты Госсанэпиднадзора (санитарно-эпидемиологические заключения), пожарной безопасности на материалы), если это предусмотрено законодательством Российской Федерации, технические  паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов, технических паспортов и других документов должны быть предоставлены Заказчику за 2 дня до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов.

4.3. Подрядчик несет ответственность за соответствие предоставленных материалов технической документации, государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством, несоответствием технической документации, государственным стандартам и техническим условиям.

4.4. Ответственность за сохранность всех поставленных для реализации контракта материалов до полного завершения работ (включая период времени, в течение которого Подрядчик будет устранять выявленные в ходе приемки недостатки) несет Подрядчик.
5. ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

5.1. Подрядчик обязуется выполнить  с использованием своих средств, материалов, изделий работы  с надлежащим качеством, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом и приложениями к нему, и сдать результат Заказчику в установленный срок в состоянии, обеспечивающем его нормальную эксплуатацию.

5.2. Подрядчик обязан обеспечить:

-проведение работ   в полном соответствии с  локальными  сметами и проектами,  нормативными документами, санитарными, техническими и противопожарными нормами;

          - своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока на выполненные работы.

5.3. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы и (или) дефекты, Подрядчик обязан своими силами и без увеличения стоимости в согласованный Сторонами срок устранить недостатки  и дефекты таких работ для обеспечения их надлежащего качества. 

5.4. Подрядчик обязан обеспечить в ходе проведения работ  выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, соблюдать технологию выполнения работ.

5.5. Подрядчик обязан обеспечить содержание и уборку объекта,  вывезти в 3-дневный срок со дня подписания окончательного акта о приемке выполненных  работ, принадлежащие Подрядчику машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы и строительный мусор.

5.6.При  готовности объекта Подрядчик в 3-х дневный срок должен известить об этом  Заказчика.                                                                                                                                                                

5.7.Подрядчик не вправе использовать в ходе выполнения  работ,  бывшие в употреблении материалы и изделия  или выполнять указания Заказчика, если это может привести к нарушению требований, обязательных для  Сторон, по охране окружающей среды и безопасности работ.

5.8.Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.

6. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ЗАКАЗЧИКА

6.1. Для реализации настоящего контракта Заказчик обязан:

6.1.1. Произвести    приемку    и    оплату    работ,    выполненных    Подрядчиком,    в    порядке, предусмотренном в разделах  7, 8.

6.1.2. Осуществлять контроль за проведением ремонтных  работ.

6.1.3. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.

6.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
7. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
7.1 Подрядчик представляет Заказчику акт о приемке выполненных работ по форме КС-2,   справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, счет и (или) счет-фактуру.
7.2. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 осуществляет проверку результатов работ на соответствие условиям настоящего контракта. Заказчик обязан передать Подрядчику подписанный Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2  или мотивированный отказ от его подписания в установленный для проверки результатов работ срок. В случае мотивированного отказа Заказчика, сторонами в пятидневный срок составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.  Подрядчик обязан в согласованные Сторонами сроки провести необходимые действия без дополнительной оплаты при условии, что они не выходят за пределы требований, предусмотренных контрактом, и выполнить надлежащим образом работы, а также повторно представить акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 в срок, указанный в акте. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня повторного представления Акта о приемке  выполненных работ по форме КС-2  Подрядчиком вправе либо принять выполненные работы, подписав представленный Подрядчиком акт о приемке выполненных работ по форме КС-2  по настоящему контракту, либо отказаться от приемки выполненных работ, составив повторный мотивированный отказ с указанием перечня обнаруженных недостатков и направив его Подрядчику.

7.3. При отказе от приемки Заказчик направляет Подрядчику предложение о направлении уполномоченного  представителя для составления Акта с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. В случае отказа (уклонения) Подрядчика от направления уполномоченного представителя либо отказа (уклонения) уполномоченного представителя Подрядчика от подписания Акта,  указанный Акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения вступает в законную силу с момента его подписания Заказчиком в одностороннем порядке.
7.4. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов работы в случае выявления несоответствия результатов работы условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов и устранено Подрядчиком.
7.5. В случае не подписания Заказчиком Акта о приемке  выполненных работ по форме КС-2 в установленный срок и отсутствия мотивированного отказа от его подписания,  выполненные работы по настоящему контракту считаются принятыми.
8. ПОРЯДОК И СРОКИ ОПЛАТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 

8.1. Оплата по контракту осуществляется по безналичному расчету.

8.2. Расчет за выполненные работы по объекту производится Заказчиком    путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика после подписания сторонами  Акта о приемке выполненных работ (Форма  КС-2), представления справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма КС-3),  счета и (или) счета-фактуры в течение 10 банковских дней со дня предоставления указанных документов. 
       9. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ

9.1. Гарантии качества распространяются на все материалы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему контракту.

9.2. Гарантийный срок на выполненные работы  устанавливается  в течение  24 месяцев  со дня  подписания  акта о приемке  выполненных работ по форме КС-2 Сторонами.

9.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки и (или) дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки и дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3-х дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков и дефектов.

9.4. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц.
10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

 10.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Подрядчик  вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается в размере 2,5% от цены  контракта и составляет ________руб.

10.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства),  предусмотренных настоящим контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
10.3. Заказчик вправе взыскать неустойку с Подрядчика путем удержания суммы неустойки из платежа Подрядчика, предусмотренного  разделом  2  настоящего контракта. В таком случае к акту в соответствии, с которым должен осуществляться такой платеж, оформляется приложение, в котором, в том числе, указывается сумма неустойки по настоящему контракту, расчет суммы неустойки на конкретную дату, а также сумма платежа по акту за вычетом рассчитанной суммы неустойки. Такое приложение подписывается вместе с актом, и оплата по акту осуществляется с учетом содержащейся в приложении к нему информации. 

10.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается  в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

10.5. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается в размере 10% от цены контракта и составляет______руб.

10.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

 10.7. Уплата неустоек, а также возмещение убытков, не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.
11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

 11.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего контракта, разрешаются Сторонами путем переговоров, и достигнутые  договоренности в обязательном порядке фиксируются в письменной форме.
 11.2. Если, по мнению одной из  Сторон, не имеется возможности разрешить возникший между Сторонами спор в порядке в соответствии с п. 11.1 настоящего контракта, либо одна из сторон уклоняется от разрешения спора в порядке в соответствии с п. 11.1  настоящего контракта, то спор разрешается судом в установленном порядке.
                                        12.           ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

12.1.  Изменение существенных условий настоящего контракта не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, установленных  статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в том числе: 

а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом  объема работы, качества  выполняемой работы  и иных условий контракта;

б) если по предложению заказчика увеличивается предусмотренный контрактом  объем работы не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный контрактом  объем выполняемой работы  не более чем на десять процентов. 

12.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.
13. ПРОЧИЕ  УСЛОВИЯ

13.1. Переписка (обмен информацией) между Подрядчиком и Заказчиком осуществляется посредством любых доступных и удобных для сторон средств связи, включая электронную почту, факсимильную связь.

13.2. Все изменения и дополнения к настоящему контракту оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме и подписываются сторонами.

13.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством.
 13.4. Настоящий контракт заключен в электронной форме  в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
14. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНТРАКТА 

14.1. Размер обеспечения исполнения государственного контракта устанавливается в размере 10%  начальной (максимальной) цены контракта и составляет  41733,85  руб. (Если при проведении аукциона участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, размер обеспечения исполнения контракта превышает в полтора раза вышеуказанный размер обеспечения исполнения контракта, если не представлена информация, подтверждающая добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствии с частью 3 статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»).
 Способы обеспечения исполнения контракта: представление банковской гарантии или внесение денежных средств на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

    Способ обеспечения исполнения обязательства из перечисленных выше способов определяется участником закупки самостоятельно в соответствии с действующим законодательством.

Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, положения об обеспечении исполнения контракта к такому участнику не применяются.

14.2. Банковская гарантия должна быть выдана банком, включенным в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения.

Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

– сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом;

– обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

– обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

– условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

– срок действия банковской гарантии;

– отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении;

– установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии;

– условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.
Не допускается включение в условия банковской гарантии требования о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией.
Срок действия безотзывной банковской гарантии, выданной банком, должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.

14.3. В случае надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по контракту в полном объеме Заказчик возвращает Подрядчику денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта, если такая форма обеспечения исполнения контракта применяется Подрядчиком, после выполнения работ по контракту в полном объеме в течение 10 рабочих дней со дня окончательной приемки выполненных работ по контракту. В случае изменения реквизитов банковского счета Подрядчика, на который должны быть перечислены указанные денежные средства, Подрядчик направляет Заказчику соответствующую информацию в письменной форме не позднее 2 рабочих дней со дня окончательной приемки выполненных работ по контракту. 
15. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

15.1. Настоящий Контракт считается заключенным с момента размещения в единой информационной системе (до ее ввода в эксплуатацию - на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») подписанного Заказчиком Контракта. Настоящий Контракт действует по 31.10.2014, а в части оплаты до полного исполнения обязательств Заказчиком.
16. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА и РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН
	
Подрядчик:


	Заказчик:

Управление Федерального казначейства по Ульяновской области
Юридический адрес: 

432017,  г. Ульяновск, ул.Гончарова, 50/1

Почтовый адрес:

432011, г. Ульяновск-11, ул. Гончарова, 56, а/я 9856

тел. (8422) 42-75-00, (8422) 42-75-55

 факс (8422) 42-75-25

ИНН/КПП 7300000170/732501001  

р/с 40105810300000010003 

в ГРКЦ  ГУ Банка России по Ульяновской обл. г.Ульяновска,  

л/с 03681258540  

БИК 047308001 


ЧАСТЬ V. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА 
В соответствии с п.5 ч.1 ст.22 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 N 567 "Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)" определена начальная (максимальная) цена контракта. Используемый метод обоснования начальной (максимальной) цены контракта – затратный   метод. 
Использование метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) для обоснования начальной (максимальной) цены контракта невозможно, ввиду отсутствия  информации о рыночных ценах идентичных или однородных работ.

 Использование проектно-сметного метода для обоснования начальной (максимальной) цены контракта невозможно, ввиду отсутствия проектно-сметной   документации.

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1
Капитальный ремонт зданий Отделов №4, 6, 8 УФК по Ульяновской области с переносом постов охраны:

	Перепланировка помещений здания Отдела №4 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, р.п.Вешкайма, ул.Мира, д.3

	Основание: Дефектная ведомость

	Сметная стоимость: 153436,26 руб.

	Средства на оплату труда: 27094,30 руб.

	Трудозатраты: 234,41 чел.-ч

	Составлена в текущих прогнозных ценах по состоянию на 2 ка. 2014 г.

	 


	№ пп
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Кол-во
	Цена единицы
	Общая стоимость
	Затраты труда рабочих,чел-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуатации машин
	всего
	оплаты труда
	эксплуатации машин
	на единицу
	всего

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Раздел №1 Демонтаж 

	1
	ТЕРр63-10-1
ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013)
	Разборка облицовки из гипсокартонных листов стен и перегородок
	0,08
100 м2 облицовки
	69,41
63,16
	6,25
2,36
	5,55
	5,05
	0,50
0,19
	7,31
	0,5848

	2
	ТЕРр53-3-3
ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013)
	Прорезка проемов в стенах и перегородках каркасно-обшивных
	4,4
1 м2 проемов
	36,98
28,17
	5,03
0,00
	162,71
	123,95
	22,13
0,00
	3,26
	14,344

	3
	ТЕР46-04-007-06 прим
ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013)
	Разборка подвесных потолков из плит Армстронг
	0,329
100 м2
	646,53
577,76
	68,77
26,00
	212,71
	190,08
	22,63
8,55
	66,87
	22,00023

	4
	ТЕРр67-3-1
ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013)
	Демонтаж кабеля
	0,3
100 м
	75,50
75,19
	0,31
0,12
	22,65
	22,56
	0,09
0,04
	9,64
	2,892

	5
	ТЕРр67-4-5
ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013)
	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп
	0,12
100 шт.
	145,98
143,48
	2,50
0,95
	17,52
	17,22
	0,30
0,11
	17,89
	2,1468

	6
	ТЕРр67-4-1
ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013)
	Демонтаж выключателей, розеток
	0,04
100 шт.
	45,55
45,55
	0,00
0,00
	1,82
	1,82
	0,00
0,00
	5,84
	0,2336

	7
	ТЕРр67-2-12
ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013)
	Демонтаж винипластовых труб, проложенных на скобах диаметром до 50 мм
	0,05
100 м труб
	47,71
47,71
	0,00
0,00
	2,39
	2,39
	0,00
0,00
	5,84
	0,292

	8
	ТЕРр57-3-1
ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013)
	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов
	0,24
100 м плинтуса
	29,41
29,41
	0,00
0,00
	7,06
	7,06
	0,00
0,00
	3,77
	0,9048

	9
	ТЕРр57-2-1
ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013)
	Разборка покрытий полов из линолеума и релина
	0,176
100 м2 покрытия
	92,90
88,84
	4,06
1,54
	16,35
	15,64
	0,71
0,27
	11,39
	2,00464

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в базовых ценах
	в текущих ценах
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по разделу 1:
	 
	 
	 
	448,76
	5214,99
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	394,93
	4968,22
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	385,77
	4852,99
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата машинистов)
	 
	 
	 
	9,16
	115,23
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	46,36
	280,01
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	16,63
	81,99
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	363,17
	3901,34
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	252,88
	2543,72
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по разделу 1
	 
	 
	 
	1064,81
	11660,05
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по разделу 1
	 
	 
	 
	1064,81
	11660,05
	 
	 
	 

	Раздел №2 Перегородки

	10
	ТЕР10-05-002-01
ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013)
	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112) глухих 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,114
100 м2 перегородок (за вычетом проемов)
	12046,29
1376,83
	21,06
0,00
	1373,28
	156,96
	2,40
0,00
	151,8
	17,3052

	11
	ТЕР10-05-001-02
ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013)
	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111) с одним дверным проемом 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,095
100 м2 перегородок (за вычетом проемов)
	9054,56
1074,34
	45,25
0,00
	860,18
	102,06
	4,30
0,00
	118,45
	11,25275

	 
	104-0100
	Плиты минераловатные толщина 80 мм
	9,785
м2
	35,96
	 
	351,87
	 
	 
	 
	 

	12
	ТЕР10-04-012-03
ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013)
	Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3 общественных зданий 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,02
100 шт. проемов
	3114,59
813,99
	24,94
0,00
	62,29
	16,28
	0,50
0,00
	86,595
	1,7319

	13
	ТЕРр63-11-2
ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013)
	Ремонт стен, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест до 5 м2
	0,045
100 м2 ремонтируемой поверхности
	2772,20
267,36
	22,49
2,13
	124,75
	12,03
	1,01
0,10
	30,59
	1,37655

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в базовых ценах
	в текущих ценах
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по разделу 2:
	 
	 
	 
	2772,37
	15874,97
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	287,43
	3615,87
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	287,33
	3614,61
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата машинистов)
	 
	 
	 
	0,10
	1,26
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	8,21
	49,59
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	2124,96
	10476,05
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	351,87
	1734,72
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	301,16
	3216,10
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	154,73
	1550,23
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по разделу 2
	 
	 
	 
	3228,26
	20641,30
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по разделу 2
	 
	 
	 
	3228,26
	20641,30
	 
	 
	 

	Раздел №3 Окна

	14
	ТЕР10-01-034-02
ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013)
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема более 2 м2 (сущ.) 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,024
100 м2 проемов
	9629,07
1381,31
	478,18
9,75
	231,10
	33,15
	11,48
0,23
	158,0445
	3,79307

	15
	ТЕР10-01-035-02
ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013)
	Установка подоконных досок из ПВХ в панельных стенах (Сущ.)
	0,0156
100 п. м
	3451,25
181,35
	17,59
0,59
	53,84
	2,83
	0,27
0,01
	21,26
	0,33166

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в базовых ценах
	в текущих ценах
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по разделу 3:
	 
	 
	 
	284,94
	1693,05
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	36,22
	455,65
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	35,98
	452,63
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата машинистов)
	 
	 
	 
	0,24
	3,02
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	11,75
	70,97
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	237,21
	1169,45
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	38,39
	410,13
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	19,56
	195,95
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по разделу 3
	 
	 
	 
	342,89
	2299,13
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по разделу 3
	 
	 
	 
	342,89
	2299,13
	 
	 
	 

	Раздел №4 Полы

	16
	ТЕР11-01-036-02
ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013)
	Устройство покрытий из линолеума на клее КН-2 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,12
100 м2 покрытия
	6990,85
405,19
	66,39
5,18
	838,90
	48,62
	7,97
0,62
	48,76
	5,8512

	 
	101-0544
	Линолеум поливинилхлоридный многослойный и однослойный без подосновы марки М, толщиной 2,1 мм
	-12,24
м2
	59,91
	 
	-733,30
	 
	 
	 
	 

	 
	101-3646
	Линолеум (плитка) ПВХ, толщиной 2,5 мм (Класс пожарной опасности КМ-2)
	12,24
м2
	150,08
	 
	1836,98
	 
	 
	 
	 

	17
	ТЕР11-01-040-03
ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013)
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,28
100 м плинтуса
	1097,52
70,31
	14,25
0,00
	307,31
	19,69
	3,99
0,00
	7,659
	2,14452

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в базовых ценах
	в текущих ценах
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по разделу 4:
	 
	 
	 
	2249,89
	11627,80
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	68,93
	867,14
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	68,31
	859,34
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата машинистов)
	 
	 
	 
	0,62
	7,80
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	11,96
	72,24
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	1065,94
	5255,08
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	1103,68
	5441,14
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	76,51
	823,79
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	44,12
	442,25
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по разделу 4
	 
	 
	 
	2370,52
	12893,84
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по разделу 4
	 
	 
	 
	2370,52
	12893,84
	 
	 
	 

	Раздел №5 Двери

	18
	ФЕР09-04-013-01
ФЕР (Эталонная база, апрель 2014)
	Установка противопожарных дверей однопольных глухих 
{ (Кэм=1,01; Км=0,81);
МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	1,68
1 м2 проема
	86,31
24,30
	12,88
0,00
	145,00
	40,82
	21,64
0,00
	2,3805
	3,99924

	 
	203-8119
ФССЦ (Эталонная база, апрель 2014)
	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером 800х2100 мм
	1
шт.
	2884,6
	 
	2336,53
	 
	 
	 
	 

	 
	101-0961
ФССЦ (Эталонная база, апрель 2014)
	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе
	1
шт.
	428,27
	 
	346,90
	 
	 
	 
	 

	19
	ТЕР10-01-039-03
ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013)
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,017
100 м2 проемов
	25410,07
1186,28
	411,11
0,00
	431,98
	20,17
	6,99
0,00
	132,25
	2,24825

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в базовых ценах
	в текущих ценах
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по разделу 5:
	 
	 
	 
	3260,41
	16572,17
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	60,99
	767,25
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	60,99
	767,25
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	28,63
	172,93
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	487,36
	2402,68
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	2683,43
	13229,31
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	54,44
	582,69
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	40,28
	406,95
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по разделу 5
	 
	 
	 
	3355,13
	17561,81
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по разделу 5
	 
	 
	 
	3355,13
	17561,81
	 
	 
	 

	Раздел №6 Отделка

	20
	ТЕР15-06-001-05
ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013)
	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям тиснеными и плотными 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,411
100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности
	2749,27
341,49
	1,45
0,15
	1129,95
	140,35
	0,60
0,06
	37,651
	15,47456

	 
	101-1992
	Обои высококачественные
	-0,47265
100 м2
	2040,4
	 
	-964,40
	 
	 
	 
	 

	 
	101-3935
	Стеклообои 
	47,265
м2
	17,7
	 
	836,59
	 
	 
	 
	 

	21
	ТЕР15-04-005-05
ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013)
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,95
100 м2 окрашиваемой поверхности
	1445,41
262,12
	10,94
0,15
	1373,13
	249,01
	10,39
0,14
	29,2215
	27,76043

	22
	ТЕР15-01-050-04
ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013)
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,01
100 м2 облицовки
	9239,75
1757,42
	56,14
1,19
	92,39
	17,57
	0,56
0,01
	191,4405
	1,91441

	23
	ТЕР15-01-050-01
ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013)
	Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов по деревянной обрешетке 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,025
100 м2 облицовки
	8251,00
529,44
	121,74
1,63
	206,28
	13,24
	3,04
0,04
	57,6725
	1,44181

	24
	ФЕР10-01-036-01
ФЕР (Эталонная база, апрель 2014)
	Установка уголков ПВХ на клее 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25);
(Кэм=1,01; Км=0,81)}
	0,09
100 п. м
	337,07
65,72
	0,00
0,00
	30,33
	5,91
	0,00
0,00
	7,705
	0,69345

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в базовых ценах
	в текущих ценах
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по разделу 6:
	 
	 
	 
	2704,27
	16607,76
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	426,33
	5363,24
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	426,08
	5360,09
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата машинистов)
	 
	 
	 
	0,25
	3,15
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	14,59
	88,12
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	2391,41
	11789,65
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	-127,81
	-630,10
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	405,66
	4298,22
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	200,79
	1988,95
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по разделу 6
	 
	 
	 
	3310,72
	22894,93
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по разделу 6
	 
	 
	 
	3310,72
	22894,93
	 
	 
	 

	Раздел №7 Потолок

	25
	ТЕР15-01-047-15
ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013)
	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,32
100 м2 поверхности облицовки
	6904,99
1107,59
	525,86
11,23
	2209,60
	354,43
	168,28
3,59
	117,829
	37,70528

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в базовых ценах
	в текущих ценах
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по разделу 7:
	 
	 
	 
	2209,60
	13791,51
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	358,02
	4503,89
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	354,43
	4458,73
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата машинистов)
	 
	 
	 
	3,59
	45,16
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	168,28
	1016,41
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	1686,89
	8316,37
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	340,12
	3603,12
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	168,27
	1666,44
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по разделу 7
	 
	 
	 
	2717,99
	19061,07
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по разделу 7
	 
	 
	 
	2717,99
	19061,07
	 
	 
	 

	Раздел №8 Крыльцо

	26
	ТЕР01-02-058-03
ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013)
	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 3 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,002
100 м3 грунта
	3686,67
3686,67
	0,00
0,00
	7,37
	7,37
	0,00
0,00
	472,65
	0,9453

	27
	ТЕР06-01-001-02
ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013)
	Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом до 3 м3 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,007
100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	70168,20
5252,99
	3445,75
420,94
	491,18
	36,77
	24,12
2,95
	615,825
	4,31077

	28
	ТЕР06-01-015-06
ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013)
	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,012
1 т
	8080,51
512,54
	628,39
25,86
	96,96
	6,15
	7,54
0,31
	53,2795
	0,63935

	29
	ТЕР09-03-037-01
ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013)
	Монтаж рам коробчатого сечения 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,05
1 т конструкций
	1276,06
205,76
	781,56
112,09
	63,81
	10,29
	39,08
5,60
	22,4135
	1,12068

	 
	201-0763
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т
	0,05
т
	7942,81
	 
	397,14
	 
	 
	 
	 

	30
	ТЕР09-03-040-01
ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013)
	Монтаж защитных ограждений оборудования (монтаж сущ. козырька) 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,06
1 т конструкций
	1208,84
960,72
	77,93
1,78
	72,53
	57,64
	4,68
0,11
	108,4335
	6,50601

	31
	ТЕР06-01-015-01
ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013)
	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25);
(Км=0,81 для 101-4477)}
	0,001
1 т
	9722,65
3209,64
	75,58
3,70
	9,73
	3,21
	0,08
0,00
	362,2615
	0,36226

	 
	204-0059
	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно
	-0,001
т
	7943,97
	 
	-7,94
	 
	 
	 
	 

	 
	101-4477
	Болт анкерный с гайкой, размер 16,0х220 мм
	2
шт.
	10,27
	 
	16,64
	 
	 
	 
	 

	32
	ТЕР13-03-002-04
ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013)
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 
{к=2 (Кпз=2);
МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25);
3.5.1 (Кзпм=1,1; Кэм=1,1; Км=1,1; Кзтр=1,1)}
	0,028
100 м2 окрашиваемой поверхности
	612,80
143,07
	23,68
0,33
	17,16
	4,01
	0,66
0,01
	6,71715
	0,18808

	33
	ТЕР13-03-004-06
ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013)
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124 
{3.13 (Кзпм=1,1; Кэм=1,1; Км=1,1; Кзтр=1,1);
МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25);
к=2 (Кпз=2)}
	0,054
100 м2 окрашиваемой поверхности
	1154,35
56,67
	18,23
0,33
	62,33
	3,06
	0,98
0,02
	3,12455
	0,16873

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в базовых ценах
	в текущих ценах
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по разделу 8:
	 
	 
	 
	1226,91
	7117,32
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	137,50
	1729,75
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	128,50
	1616,53
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата машинистов)
	 
	 
	 
	9,00
	113,22
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	77,14
	465,93
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	615,43
	3034,07
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	405,84
	2000,79
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	117,63
	1254,46
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	87,24
	882,31
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по разделу 8
	 
	 
	 
	1431,78
	9254,09
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по разделу 8
	 
	 
	 
	1431,78
	9254,09
	 
	 
	 

	Раздел №9 Электромонтажные работы

	34
	ТЕРм08-03-594-17
ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013)
	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 (Сущ.)
	0,12
100 шт.
	3952,54
1626,88
	2241,66
692,06
	474,31
	195,23
	269,00
83,05
	164
	19,68

	35
	ТЕРм08-02-413-08
ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013)
	Провод, количество проводов в резинобитумной трубке до 4, сечение провода до 6 мм2
	0,35
100 м трубок
	605,88
264,14
	52,65
2,60
	212,06
	92,45
	18,43
0,91
	28,1
	9,835

	36
	301-1380
ТССЦ Ульяновская область (ноябрь 2013)
	Трубки защитные гофрированные
	35
м
	2,16
	 
	75,60
	 
	 
	0
	0

	37
	501-8436
ТССЦ Ульяновская область (ноябрь 2013)
	Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, 3х1,5 мм2
	0,035
1000 м
	4005,29
	 
	140,19
	 
	 
	0
	0

	38
	ТЕРм08-03-591-01
ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013)
	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке
	0,03
100 шт.
	669,66
391,84
	19,98
0,35
	20,10
	11,76
	0,60
0,01
	39,5
	1,185

	39
	509-1442
ТССЦ Ульяновская область (ноябрь 2013)
	Выключатель одноклавишный для открытой проводки брызгозащищенный
	3
шт.
	13,02
	 
	39,06
	 
	 
	0
	0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в базовых ценах
	в текущих ценах
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по разделу 9:
	 
	 
	 
	961,32
	7349,74
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	383,41
	4823,30
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	299,44
	3766,96
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата машинистов)
	 
	 
	 
	83,97
	1056,34
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	288,03
	1739,70
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	119,00
	586,67
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	254,85
	1256,41
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	364,24
	3906,74
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	249,22
	2508,03
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по разделу 9
	 
	 
	 
	1574,78
	13764,51
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по разделу 9
	 
	 
	 
	1574,78
	13764,51
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по смете, в т.ч:
	 
	 
	 
	16118,47
	95849,30
	 
	 
	 

	 
	 
	[Административные здания по статьям затрат 2 кв.2014 РЦЦС#Изп=12.58 Иэм=6.04 Изпм=12.58 Им=4.93 Иом=4.93 Ио=3.38]
	 
	 
	 
	16118,47
	95849,30
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата рабочих
	 
	 
	 
	2046,83
	25749,12
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата машинистов
	 
	 
	 
	106,93
	1345,18
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	654,95
	3955,90
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	8744,83
	43112,01
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	4671,86
	23032,27
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	2061,33
	21996,60
	 
	 
	 

	 
	 
	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)
110/94% ФОТ Кн1=0.9
	 
	 
	 
	196,64
	2124,02
	 
	 
	 

	 
	 
	Ремонт: Полы
80/68% ФОТ
	 
	 
	 
	18,38
	196,46
	 
	 
	 

	 
	 
	Ремонт: Стекольные, обойные и облицовочные работы
77/65% ФОТ
	 
	 
	 
	13,37
	142,03
	 
	 
	 

	 
	 
	Ремонт: Стены
86/73% ФОТ
	 
	 
	 
	106,60
	1138,27
	 
	 
	 

	 
	 
	Ремонт: Электромонтажные работы
85/72% ФОТ
	 
	 
	 
	37,52
	399,73
	 
	 
	 

	 
	 
	Деревянные конструкции
118/100% ФОТ Кн1=0.9
	 
	 
	 
	357,86
	3822,37
	 
	 
	 

	 
	 
	Полы
123/105% ФОТ Кн1=0.9
	 
	 
	 
	76,51
	823,79
	 
	 
	 

	 
	 
	Строительные металлические конструкции
90/77% ФОТ Кн1=0.9
	 
	 
	 
	92,71
	993,58
	 
	 
	 

	 
	 
	Отделочные работы
105/89% ФОТ Кн1=0.9
	 
	 
	 
	739,52
	7834,37
	 
	 
	 

	 
	 
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном
105/89% ФОТ Кн1=0.9
	 
	 
	 
	46,92
	497,08
	 
	 
	 

	 
	 
	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
90/77% ФОТ Кн1=0.9
	 
	 
	 
	5,75
	61,58
	 
	 
	 

	 
	 
	Земляные работы, выполняемые ручным способом
80/68% ФОТ Кн1=0.9
	 
	 
	 
	5,31
	56,58
	 
	 
	 

	 
	 
	Электромонтажные работы на других объектах
95/81% ФОТ
	 
	 
	 
	364,24
	3906,74
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	1217,09
	12184,83
	 
	 
	 

	 
	 
	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)
70/56% ФОТ Кп1=0.85
	 
	 
	 
	119,18
	1199,45
	 
	 
	 

	 
	 
	Ремонт: Полы
68/54% ФОТ
	 
	 
	 
	15,62
	156,01
	 
	 
	 

	 
	 
	Ремонт: Стекольные, обойные и облицовочные работы
50/40% ФОТ
	 
	 
	 
	8,69
	87,40
	 
	 
	 

	 
	 
	Ремонт: Стены
70/56% ФОТ
	 
	 
	 
	86,77
	873,19
	 
	 
	 

	 
	 
	Ремонт: Электромонтажные работы
65/52% ФОТ
	 
	 
	 
	28,69
	288,69
	 
	 
	 

	 
	 
	Деревянные конструкции
63/50% ФОТ Кп1=0.85
	 
	 
	 
	182,30
	1826,24
	 
	 
	 

	 
	 
	Полы
75/60% ФОТ Кп1=0.85
	 
	 
	 
	44,12
	442,25
	 
	 
	 

	 
	 
	Строительные металлические конструкции
85/68% ФОТ Кп1=0.85
	 
	 
	 
	82,41
	835,18
	 
	 
	 

	 
	 
	Отделочные работы
55/44% ФОТ Кп1=0.85
	 
	 
	 
	365,87
	3623,40
	 
	 
	 

	 
	 
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном
65/52% ФОТ Кп1=0.85
	 
	 
	 
	27,16
	273,39
	 
	 
	 

	 
	 
	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
70/56% ФОТ Кп1=0.85
	 
	 
	 
	4,26
	42,84
	 
	 
	 

	 
	 
	Земляные работы, выполняемые ручным способом
45/36% ФОТ Кп1=0.85
	 
	 
	 
	2,80
	28,76
	 
	 
	 

	 
	 
	Электромонтажные работы на других объектах
65/52% ФОТ
	 
	 
	 
	249,22
	2508,03
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по смете
	 
	 
	 
	19396,89
	130030,73
	 
	 
	 

	 
	П=18%; 
	НДС 18%
	 
	 
	 
	3491,44
	23405,53
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого
	 
	 
	 
	22888,33
	153436,26
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по смете
	 
	 
	 
	22888,33
	153436,26
	 
	 
	 


	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2
Капитальный ремонт зданий Отделов №4, 6, 8 УФК по Ульяновской области с переносом постов охраны:

	Установка дверного блока из ПВХ в здании Отдела № 6 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, р.п. Карсун, ул. Ленина, д.3

	Основание: Дефектная ведомость

	Сметная стоимость: 51039,63 руб.

	Средства на оплату труда: 7149,22 руб.

	Трудозатраты: 52,93 чел.-ч

	Составлена в текущих прогнозных ценах по состоянию на 2 кв. 2014 г.

	 


	№ пп
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Кол-во
	Цена единицы
	Общая стоимость
	Затраты труда рабочих,чел-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	экс-ции машин
	всего
	оплаты труда
	экс-ции машин
	на единицу
	всего

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Раздел №1 Общестроительные работы

	1
	ТЕРр63-10-1
ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013)
	Разборка облицовки из гипсокартонных листов стен и перегородок
	0,05
100 м2 облицовки
	69,41
63,16
	6,25
2,36
	3,47
	3,16
	0,31
0,12
	7,31
	0,3655

	2
	ТЕР10-04-012-03
ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013)
	Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3 общественных зданий 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,01
100 шт. проемов
	3114,59
813,99
	24,94
0,00
	31,15
	8,14
	0,25
0,00
	86,595
	0,86595

	3
	ТЕР10-01-047-01
ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013)
	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,022
100 м2 проемов
	169524,12
2047,99
	582,66
15,51
	3729,54
	45,06
	12,82
0,34
	231,15
	5,0853

	4
	ФЕР09-04-012-02
ФЕР (Эталонная база, апрель 2014)
	Установка дверного доводчика к металлическим дверям 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25);
(Кэм=1,01; Км=0,81)}
	1
1 шт.
	16,86
12,66
	3,62
0,00
	16,86
	12,66
	3,62
0,00
	1,2765
	1,2765

	 
	101-0961
ТССЦ Ульяновская область (ноябрь 2013)
	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе
	1
шт.
	381,7
	 
	309,18
	 
	 
	 
	 

	5
	ТЕР15-02-024-03
ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013)
	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,021
100 м2 отделываемой поверхности
	4317,06
1741,64
	102,40
33,69
	90,65
	36,57
	2,15
0,71
	199,272
	4,18471

	 
	101-2509
	Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм
	-2,205
м2
	17,78
	 
	-39,20
	 
	 
	 
	 

	 
	101-1493
	Панели без утеплителя
	2,205
м2
	154,8
	 
	341,33
	 
	 
	 
	 

	6
	ФЕР10-01-036-01
ФЕР (Эталонная база, апрель 2014)
	Установка уголков ПВХ на клее 
{ (Кэм=1,01; Км=0,81);
МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,06
100 п. м
	337,07
65,72
	0,00
0,00
	20,22
	3,94
	0,00
0,00
	7,705
	0,4623

	7
	ФЕР11-01-049-01
ФЕР (Эталонная база, апрель 2014)
	Укладка металлического накладного профиля (порога) 
{ (Кэм=1,01; Км=0,81);
МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,01
100 м профиля
	261,54
167,24
	29,18
0,00
	2,61
	1,67
	0,29
0,00
	19,136
	0,19136

	 
	206-1360
ФССЦ (Эталонная база, апрель 2014)
	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной 30 мм, длиной 0,9 м
	1
шт.
	32,64
	 
	26,44
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в базовых ценах
	в текущих ценах
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по разделу 1:
	 
	 
	 
	4532,25
	23216,26
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	112,37
	1413,62
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	111,20
	1398,90
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата машинистов)
	 
	 
	 
	1,17
	14,72
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	19,44
	117,42
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	3763,86
	18555,83
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	637,75
	3144,11
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	110,98
	1182,69
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	60,39
	604,06
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по разделу 1
	 
	 
	 
	4703,62
	25003,01
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по разделу 1
	 
	 
	 
	4703,62
	25003,01
	 
	 
	 

	Раздел №2 Монтажные работы

	8
	ТЕРм08-01-081-01
ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013)
	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2
	2
1 шт.
	22,52
10,87
	9,57
0,47
	45,04
	21,74
	19,14
0,94
	1,13
	2,26

	9
	ТЕРм10-04-067-22
ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013)
	Камера телевизионная передающая
	1
1 шт.
	299,96
241,76
	3,06
0,35
	299,96
	241,76
	3,06
0,35
	21,8
	21,8

	10
	ТЕРм08-02-390-01
ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013)
	Короба пластмассовые шириной до 40 мм
	0,15
100 м
	236,64
154,92
	31,87
0,12
	35,50
	23,24
	4,78
0,02
	16,29
	2,4435

	11
	ТЕРм08-02-399-01
ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013)
	Провод в коробах, сечением до 6 мм2
	0,27
100 м
	74,97
33,09
	2,39
0,12
	20,24
	8,93
	0,65
0,03
	3,52
	0,9504

	12
	ТЕРм10-06-034-12
ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013)
	Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой
	1
1 коробка
	67,18
19,24
	36,12
4,02
	67,18
	19,24
	36,12
4,02
	2
	2

	13
	ТЕРм10-03-056-01
ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013)
	Настройка канала связи по подготовленным линейным трактам, канал связи между двумя оконечными станциями при количестве пунктов транзита между ними 0
	1
1 канал связи
	138,37
135,66
	0,00
0,00
	138,37
	135,66
	0,00
0,00
	10,5
	10,5

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в базовых ценах
	в текущих ценах
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по разделу 2:
	 
	 
	 
	606,29
	6506,63
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	455,93
	5735,60
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	450,57
	5668,17
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата машинистов)
	 
	 
	 
	5,36
	67,43
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	63,75
	385,05
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	91,97
	453,41
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	406,69
	4344,32
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	289,58
	2914,25
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по разделу 2
	 
	 
	 
	1302,56
	13765,20
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по разделу 2
	 
	 
	 
	1302,56
	13765,20
	 
	 
	 

	Раздел №3 Материалы

	14
	Торговая цена
	Защелка электромеханическая на пласт.дверь с блокировкой 21.0.00 с планкой Баз.цена=700.00/4.93
Тек.цена=700.00
	1
шт.
	141,99
	 
	141,99
	 
	 
	0
	0

	15
	Торговая цена
	Кнопка КВ-2М Баз.цена=80.00/4.93
Тек.цена=80.00
	1
шт.
	16,23
	 
	16,23
	 
	 
	0
	0

	16
	Торговая цена
	Кабель КСПВ 8х0,5 Баз.цена=8.72/4.93
Тек.цена=8.72
	12
м.
	1,77
	 
	21,24
	 
	 
	0
	0

	17
	509-1829
ТССЦ Ульяновская область (ноябрь 2013)
	Кабель-канал (короб) 16x16 мм
	15
м
	1,58
	 
	23,70
	 
	 
	0
	0

	18
	Торговая цена
	Комбинированные кабели для систем видеонаблюдения одиночной прокладки РК 75-3,7-35ф + 2 НВМ 0,75 В
Тек.цена=18.30/1.18
	15
м
	0,00
	 
	0,00
	 
	 
	0
	0

	19
	Торговая цена
	Видеокамера цветная купольная RVi-125 (2.8-12мм) (или эквивалент) Баз.цена=3400.78/4.93
Тек.цена=(3917.00/1.18+0.44%)+2.00%
	1
шт.
	689,81
	 
	689,81
	 
	 
	0
	0

	20
	Торговая цена
	Разъем BNC Баз.цена=34.73/4.93
Тек.цена=(40.00/1.18+0.44%)+2.00%
	2
шт.
	7,04
	 
	14,08
	 
	 
	0
	0

	21
	503-0460
ТССЦ Ульяноская область (редакция 2009 г)
	Разветвительная коробка УК-2
	1
шт.
	2,83
	 
	2,83
	 
	 
	0
	0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в базовых ценах
	в текущих ценах
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по разделу 3:
	 
	 
	 
	909,88
	4485,71
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	909,88
	4485,71
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по разделу 3
	 
	 
	 
	909,88
	4485,71
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по разделу 3
	 
	 
	 
	909,88
	4485,71
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по смете, в т.ч:
	 
	 
	 
	6048,42
	34208,60
	 
	 
	 

	 
	 
	[Административные здания по статьям затрат 2 кв.2014 РЦЦС#Изп=12.58 Иэм=6.04 Изпм=12.58 Им=4.93 Иом=4.93 Ио=3.38]
	 
	 
	 
	6048,42
	34208,60
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата рабочих
	 
	 
	 
	561,77
	7067,07
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата машинистов
	 
	 
	 
	6,53
	82,15
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	83,19
	502,47
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	3855,83
	19009,24
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	1547,63
	7629,82
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	517,67
	5527,01
	 
	 
	 

	 
	 
	Деревянные конструкции
118/100% ФОТ Кн1=0.9
	 
	 
	 
	60,93
	650,79
	 
	 
	 

	 
	 
	Отделочные работы
105/89% ФОТ Кн1=0.9
	 
	 
	 
	35,42
	375,21
	 
	 
	 

	 
	 
	Полы
123/105% ФОТ Кн1=0.9
	 
	 
	 
	1,85
	19,99
	 
	 
	 

	 
	 
	Ремонт: Стекольные, обойные и облицовочные работы
77/65% ФОТ
	 
	 
	 
	2,53
	26,79
	 
	 
	 

	 
	 
	Строительные металлические конструкции
90/77% ФОТ Кн1=0.9
	 
	 
	 
	10,25
	109,91
	 
	 
	 

	 
	 
	Монтаж оборудования
80/68% ФОТ
	 
	 
	 
	108,53
	1160,49
	 
	 
	 

	 
	 
	Сооружения связи, радиовещания и телевидения монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
92/78% ФОТ
	 
	 
	 
	222,74
	2375,68
	 
	 
	 

	 
	 
	Сооружения связи, радиовещания и телевидения прокладка и монтаж сетей связи
100/85% ФОТ
	 
	 
	 
	23,26
	248,72
	 
	 
	 

	 
	 
	Электромонтажные работы на других объектах
95/81% ФОТ
	 
	 
	 
	52,16
	559,43
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	349,97
	3518,31
	 
	 
	 

	 
	 
	Деревянные конструкции
63/50% ФОТ Кп1=0.85
	 
	 
	 
	31,04
	310,93
	 
	 
	 

	 
	 
	Отделочные работы
55/44% ФОТ Кп1=0.85
	 
	 
	 
	17,52
	173,53
	 
	 
	 

	 
	 
	Полы
75/60% ФОТ Кп1=0.85
	 
	 
	 
	1,07
	10,73
	 
	 
	 

	 
	 
	Ремонт: Стекольные, обойные и облицовочные работы
50/40% ФОТ
	 
	 
	 
	1,64
	16,48
	 
	 
	 

	 
	 
	Строительные металлические конструкции
85/68% ФОТ Кп1=0.85
	 
	 
	 
	9,12
	92,39
	 
	 
	 

	 
	 
	Монтаж оборудования
60/48% ФОТ
	 
	 
	 
	81,40
	819,17
	 
	 
	 

	 
	 
	Сооружения связи, радиовещания и телевидения монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
65/52% ФОТ
	 
	 
	 
	157,37
	1583,78
	 
	 
	 

	 
	 
	Сооружения связи, радиовещания и телевидения прокладка и монтаж сетей связи
65/52% ФОТ
	 
	 
	 
	15,12
	152,16
	 
	 
	 

	 
	 
	Электромонтажные работы на других объектах
65/52% ФОТ
	 
	 
	 
	35,69
	359,14
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по смете
	 
	 
	 
	6916,06
	43253,92
	 
	 
	 

	 
	П=18%; 
	НДС 18%
	 
	 
	 
	1244,89
	7785,71
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого
	 
	 
	 
	8160,95
	51039,63
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по смете
	 
	 
	 
	8160,95
	51039,63
	 
	 
	 


	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3
Капитальный ремонт зданий Отделов №4, 6, 8 УФК по Ульяновской области с переносом постов охраны:

	Ремонт системы охранно-пожарной сигнализации и контроля доступом Отдел №8 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, р.п. Майна, ул.Советская, 16

	Основание: Чертеж № 55-1213-№8

	Сметная стоимость: 53751,45 руб.

	Средства на оплату труда: 21017,53 руб.

	Трудозатраты: 153,29 чел.-ч

	Составлена в текущих прогнозных ценах по состоянию на 2 кв. 2014 г.

	 


	№ пп
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Кол-во
	Цена единицы
	Общая стоимость
	Затраты труда рабочих,чел-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуатации машин
	всего
	оплаты труда
	эксплуатации машин
	на единицу
	всего

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Раздел №1 Демонтажные работы

	1
	ТЕРм10-08-001-02
ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013)
	Демонтаж: Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей (С2000М - 1 шт., Сигнал -20 - 3 шт.) 
{МДС 81-37.2004, п.3.2.1 (Км=0; Кзтр=0,6; Кзтм=0,6; Ккм=0; Квэм=0,6)}
	4
1 шт.
	70,81
70,62
	0,19
0,00
	283,24
	282,48
	0,76
0,00
	7,02
	28,08

	2
	ТЕРм10-08-001-02
ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013)
	Демонтаж: Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей ("Гранит- ПУ" ) 
{МДС 81-37.2004, п.3.2.1 (Км=0; Кзтр=0,3; Кзтм=0,3; Ккм=0; Квэм=0,3)}
	1
1 шт.
	35,41
35,31
	0,10
0,00
	35,41
	35,31
	0,10
0,00
	3,51
	3,51

	3
	ТЕРм10-08-003-06
ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013)
	Демонтаж: Устройство оптико-(фото)электрическое, блок питания и контроля (БРП-12-01 (3А), РИП-12) 
{МДС 81-37.2004, п.3.2.1 (Км=0; Кзтр=0,6; Кзтм=0,6; Ккм=0; Квэм=0,6)}
	2
1 шт.
	35,97
35,77
	0,20
0,00
	71,94
	71,54
	0,40
0,00
	3,456
	6,912

	4
	ТЕРм11-04-002-01
ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013)
	Демонтаж: Аппарат настольный, масса до 0,015 т (Видеодомофон) 
{МДС 81-37.2004, п.3.2.1 (Км=0; Кзтр=0,6; Кзтм=0,6; Ккм=0; Квэм=0,6)}
	1
1 шт.
	13,36
5,27
	8,09
0,00
	13,36
	5,27
	8,09
0,00
	0,618
	0,618

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в базовых ценах
	в текущих ценах
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по разделу 1:
	 
	 
	 
	403,95
	5020,54
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	394,60
	4964,07
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	394,60
	4964,07
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	9,35
	56,47
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	284,69
	3034,11
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	201,46
	2037,30
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по разделу 1
	 
	 
	 
	890,10
	10091,95
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по разделу 1
	 
	 
	 
	890,10
	10091,95
	 
	 
	 

	Раздел №2 Монтажные работы. ПС

	5
	ТЕРм10-08-001-02
ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013)
	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей (С2000М)
	1
1 шт.
	130,52
117,70
	0,32
0,00
	130,52
	117,70
	0,32
0,00
	11,7
	11,7

	6
	ТЕРм10-08-003-06
ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013)
	Устройство оптико-(фото)электрическое, блок питания и контроля (РИП-12 исп.15)
	1
1 шт.
	67,08
59,62
	0,34
0,00
	67,08
	59,62
	0,34
0,00
	5,76
	5,76

	7
	ТЕРм08-01-121-08
ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013)
	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-18, СК-18, С-20, СК-20
	1
1 шт.
	175,68
69,36
	0,00
0,00
	175,68
	69,36
	0,00
0,00
	7,21
	7,21

	8
	ТЕРм10-08-001-02
ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013)
	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей (Сигнал -20П SDM)
	1
1 шт.
	130,52
117,70
	0,32
0,00
	130,52
	117,70
	0,32
0,00
	11,7
	11,7

	9
	ТЕРм10-08-001-03
ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013)
	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный (C2000-БИ)
	1
10 лучей
	66,47
53,57
	0,32
0,00
	66,47
	53,57
	0,32
0,00
	5,4
	5,4

	10
	ТЕРм10-02-041-03
ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013)
	Электрическая проверка и настройка канала ввода-вывода информации
	1
1 канал
	204,27
200,26
	0,00
0,00
	204,27
	200,26
	0,00
0,00
	15,5
	15,5

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в базовых ценах
	в текущих ценах
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по разделу 2:
	 
	 
	 
	774,54
	8549,23
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	618,21
	7777,08
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	618,21
	7777,08
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	1,30
	7,85
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	155,03
	764,30
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	454,82
	4848,73
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	318,06
	3214,78
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по разделу 2
	 
	 
	 
	1547,42
	16612,74
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по разделу 2
	 
	 
	 
	1547,42
	16612,74
	 
	 
	 

	Раздел №3 Монтажные работы. ОС

	11
	ТЕРм10-08-001-02
ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013)
	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей (Сигнал-20П SMD)
	1
1 шт.
	130,52
117,70
	0,32
0,00
	130,52
	117,70
	0,32
0,00
	11,7
	11,7

	12
	ТЕРм10-08-003-06
ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013)
	Устройство оптико-(фото)электрическое, блок питания и контроля (РИП-12 исп 03)
	1
1 шт.
	67,08
59,62
	0,34
0,00
	67,08
	59,62
	0,34
0,00
	5,76
	5,76

	13
	ТЕРм08-01-121-05
ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013)
	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-6, СК-6, С-8, СК-8
	1
1 шт.
	98,17
39,63
	0,00
0,00
	98,17
	39,63
	0,00
0,00
	4,12
	4,12

	14
	ТЕРм10-02-041-03
ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013)
	Электрическая проверка и настройка канала ввода-вывода информации
	1
1 канал
	204,27
200,26
	0,00
0,00
	204,27
	200,26
	0,00
0,00
	15,5
	15,5

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в базовых ценах
	в текущих ценах
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по разделу 3:
	 
	 
	 
	500,04
	5657,59
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	417,21
	5248,50
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	417,21
	5248,50
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	0,66
	3,99
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	82,17
	405,10
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	305,94
	3261,42
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	214,37
	2166,84
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по разделу 3
	 
	 
	 
	1020,35
	11085,85
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по разделу 3
	 
	 
	 
	1020,35
	11085,85
	 
	 
	 

	Раздел №4 Монтажные работы. КД

	15
	ТЕРм08-01-081-01
ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013)
	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2
	2
1 шт.
	22,52
10,87
	9,57
0,47
	45,04
	21,74
	19,14
0,94
	1,13
	2,26

	16
	ТЕРм08-02-399-01
ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013)
	Провод в коробах, сечением до 6 мм2
	0,27
100 м
	74,97
33,09
	2,39
0,12
	20,24
	8,93
	0,65
0,03
	3,52
	0,9504

	17
	ТЕРм11-04-002-01
ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013)
	Аппарат настольный, масса до 0,015 т (Видеодомофон сущ.)
	1
1 шт.
	22,46
8,79
	13,49
0,00
	22,46
	8,79
	13,49
0,00
	1,03
	1,03

	18
	ТЕРм10-02-041-03
ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013)
	Электрическая проверка и настройка канала ввода-вывода информации
	1
1 канал
	204,27
200,26
	0,00
0,00
	204,27
	200,26
	0,00
0,00
	15,5
	15,5

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в базовых ценах
	в текущих ценах
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по разделу 4:
	 
	 
	 
	292,01
	3310,41
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	240,69
	3027,88
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	239,72
	3015,68
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата машинистов)
	 
	 
	 
	0,97
	12,20
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	33,28
	201,01
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	19,01
	93,72
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	181,55
	1936,62
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	127,53
	1288,57
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по разделу 4
	 
	 
	 
	601,09
	6535,60
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по разделу 4
	 
	 
	 
	601,09
	6535,60
	 
	 
	 

	Раздел №5 Материалы. КД

	19
	Торговая цена
	Защелка электромеханическая на пласт.дверь с блокировкой 21.0.00 с планкой Баз.цена=700.00/4.93
Тек.цена=700.00
	1
шт.
	141,99
	 
	141,99
	 
	 
	0
	0

	20
	Торговая цена
	Кнопка КВ-2М Баз.цена=80.00/4.93
Тек.цена=80.00
	1
шт.
	16,23
	 
	16,23
	 
	 
	0
	0

	21
	Торговая цена
	Кабель КСПВ 8х0,5 Баз.цена=8.72/4.93
Тек.цена=8.72
	27
м.
	1,77
	 
	47,79
	 
	 
	0
	0

	22
	509-1829
ТССЦ Ульяновская область (ноябрь 2013)
	Кабель-канал (короб) 16x16 мм
	27
м
	1,58
	 
	42,66
	 
	 
	0
	0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в базовых ценах
	в текущих ценах
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по разделу 5:
	 
	 
	 
	248,67
	1225,94
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	248,67
	1225,94
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по разделу 5
	 
	 
	 
	248,67
	1225,94
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по разделу 5
	 
	 
	 
	248,67
	1225,94
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по смете, в т.ч:
	 
	 
	 
	2219,21
	23763,71
	 
	 
	 

	 
	 
	[Административные здания по статьям затрат 2 кв.2014 РЦЦС#Изп=12.58 Иэм=6.04 Изпм=12.58 Им=4.93 Иом=4.93 Ио=3.38]
	 
	 
	 
	2219,21
	23763,71
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата рабочих
	 
	 
	 
	1669,74
	21005,33
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата машинистов
	 
	 
	 
	0,97
	12,20
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	44,59
	269,32
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	256,21
	1263,12
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	248,67
	1225,94
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	1226,99
	13080,88
	 
	 
	 

	 
	 
	Монтаж оборудования
80/68% ФОТ Кн1=0.9
	 
	 
	 
	1091,53
	11633,67
	 
	 
	 

	 
	 
	Сооружения связи, радиовещания и телевидения монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
92/78% ФОТ Кн1=0.9
	 
	 
	 
	11,67
	123,85
	 
	 
	 

	 
	 
	Электромонтажные работы на других объектах
95/81% ФОТ Кн1=0.9
	 
	 
	 
	93,73
	1000,90
	 
	 
	 

	 
	 
	Электромонтажные работы на других объектах
95/81% ФОТ
	 
	 
	 
	30,06
	322,46
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	861,41
	8707,49
	 
	 
	 

	 
	 
	Монтаж оборудования
60/48% ФОТ Кп1=0.85
	 
	 
	 
	773,17
	7819,35
	 
	 
	 

	 
	 
	Сооружения связи, радиовещания и телевидения монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
65/52% ФОТ Кп1=0.85
	 
	 
	 
	7,73
	77,85
	 
	 
	 

	 
	 
	Электромонтажные работы на других объектах
65/52% ФОТ Кп1=0.85
	 
	 
	 
	59,94
	603,28
	 
	 
	 

	 
	 
	Электромонтажные работы на других объектах
65/52% ФОТ
	 
	 
	 
	20,57
	207,01
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по смете
	 
	 
	 
	4307,61
	45552,08
	 
	 
	 

	 
	П=18%; 
	НДС 18%
	 
	 
	 
	775,37
	8199,37
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого
	 
	 
	 
	5082,98
	53751,45
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по смете
	 
	 
	 
	5082,98
	53751,45
	 
	 
	 


	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4
Капитальный ремонт зданий Отделов №4, 6, 8 УФК по Ульяновской области с переносом постов охраны:

	Ремонт системы систем охранного видеонаблюдения Отдел №8 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, р.п. Майна, ул.Советская, 16

	Основание: 55-1213-№8-СТН

	Сметная стоимость: 89596,31 руб.

	Средства на оплату труда: 25431,09 руб.

	Трудозатраты: 183,42 чел.-ч

	Составлена в текущих прогнозных ценах по состоянию на 2 кв. 2014 г.

	


	№ пп
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Кол-во
	Цена единицы
	Общая стоимость
	Затраты труда рабочих,чел-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуатации машин
	всего
	оплаты труда
	эксплуатации машин
	на единицу
	всего

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Раздел №1 Демонтажные работы

	1
	ТЕРм10-04-067-22
ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013)
	Демонтаж: Камера телевизионная передающая 
{МДС 81-37.2004, п.3.2.1 (Км=0; Кзтр=0,3; Кзтм=0,3; Ккм=0; Квэм=0,3)}
	3
1 шт.
	73,45
72,53
	0,92
0,11
	220,35
	217,59
	2,76
0,33
	6,54
	19,62

	2
	ТЕРм10-08-003-06
ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013)
	Демонтаж: Устройство оптико-(фото)электрическое, блок питания и контроля 
{МДС 81-37.2004, п.3.2.1 (Км=0; Кзтр=0,6; Кзтм=0,6; Ккм=0; Квэм=0,6)}
	1
1 шт.
	35,97
35,77
	0,20
0,00
	35,97
	35,77
	0,20
0,00
	3,456
	3,456

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в базовых ценах
	в текущих ценах
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по разделу 1:
	 
	 
	 
	256,32
	3205,15
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	253,69
	3191,42
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	253,36
	3187,27
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата машинистов)
	 
	 
	 
	0,33
	4,15
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	2,96
	17,88
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	206,62
	2193,32
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	138,10
	1390,61
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по разделу 1
	 
	 
	 
	601,04
	6789,08
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по разделу 1
	 
	 
	 
	601,04
	6789,08
	 
	 
	 

	Раздел №2 Монтажные работы. СТН

	3
	ТЕРм11-03-001-02
ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013)
	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 10 кг (видеорегистратор)
	1
1 шт.
	12,51
10,22
	0,00
0,00
	12,51
	10,22
	0,00
0,00
	1,03
	1,03

	4
	ТЕРм10-06-068-15
ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013)
	Настройка простых сетевых трактов конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.) (видеорегистратор)
	1
1 шт.
	482,75
473,28
	0,00
0,00
	482,75
	473,28
	0,00
0,00
	32
	32

	5
	ТЕРм11-04-008-01
ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013)
	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг (жесткий диск)
	1
1 шт.
	9,92
8,90
	0,84
0,00
	9,92
	8,90
	0,84
0,00
	1,03
	1,03

	6
	ТЕРм10-08-003-06
ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013)
	Устройство оптико-(фото)электрическое, блок питания и контроля (блок питания)
	1
1 шт.
	67,08
59,62
	0,34
0,00
	67,08
	59,62
	0,34
0,00
	5,76
	5,76

	7
	ТЕРм10-04-067-22
ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013)
	Камера телевизионная передающая 
	3
1 шт.
	299,96
241,76
	3,06
0,35
	899,88
	725,28
	9,18
1,05
	21,8
	65,4

	8
	ТЕРм10-04-066-04
ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013)
	Коробка кабельная соединительная или разветвительная
	8
1 шт.
	39,67
34,12
	0,00
0,00
	317,36
	272,96
	0,00
0,00
	4
	32

	9
	ТЕРм08-02-390-03
ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013)
	Короба пластмассовые шириной до 120 мм
	0,05
100 м
	323,82
193,34
	39,91
0,12
	16,20
	9,67
	2,00
0,01
	20,33
	1,0165

	10
	ТЕРм08-02-399-01
ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013)
	Провод в коробах, сечением до 6 мм2
	0,05
100 м
	74,97
33,09
	2,39
0,12
	3,74
	1,65
	0,12
0,01
	3,52
	0,176

	11
	ТЕРм08-02-409-01
ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013)
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм
	0,7
100 м
	1153,32
223,72
	59,79
1,30
	807,32
	156,60
	41,85
0,91
	23,8
	16,66

	12
	ТЕРм08-02-412-02
ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013)
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2
	0,75
100 м
	256,51
63,36
	4,79
0,24
	192,38
	47,52
	3,59
0,18
	6,74
	5,055

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в базовых ценах
	в текущих ценах
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по разделу 2:
	 
	 
	 
	2809,14
	27420,96
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	1767,86
	22239,68
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	1765,70
	22212,51
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата машинистов)
	 
	 
	 
	2,16
	27,17
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	57,92
	349,84
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	985,52
	4858,61
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	1414,24
	15036,22
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	950,76
	9582,14
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по разделу 2
	 
	 
	 
	5174,14
	52039,32
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по разделу 2
	 
	 
	 
	5174,14
	52039,32
	 
	 
	 

	Раздел №3 СТН. Материалы, неучтенные ценником

	13
	Цена поставщика
	Коробка распределительная (серая) 85х85х40 Баз.цена=33.90/4.93
Тек.цена=40.00/1.18
	8
шт.
	6,88
	 
	55,04
	 
	 
	0
	0

	14
	Цена поставщика
	Комбинированные кабели для систем видеонаблюдения одиночной прокладки ТУ16.К99-015-2003 РК 75-3,7-35ф + 2 НВМ 0,75 В Баз.цена=15.51/4.93
Тек.цена=18.30/1.18
	80
м
	3,15
	 
	252,00
	 
	 
	0
	0

	15
	509-1840
ТССЦ Ульяновская область (ноябрь 2013)
	Кабель-канал (короб) 100x60 мм
	5
м
	18,89
	 
	94,45
	 
	 
	0
	0

	16
	103-2413
ФССЦ (Эталонная база, апрель 2014)
	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром 20 мм 
{ (Км=0,81)}
	7
10 м
	17,17
	 
	120,19
	 
	 
	0
	0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в базовых ценах
	в текущих ценах
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по разделу 3:
	 
	 
	 
	521,68
	2571,88
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	521,68
	2571,88
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по разделу 3
	 
	 
	 
	521,68
	2571,88
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по разделу 3
	 
	 
	 
	521,68
	2571,88
	 
	 
	 

	Раздел №4 СТН. Оборудование

	17
	Цена поставщика
	Видеорегистратор 8 каналов, настольный, MDR 8600 (или эквивалент) Баз.цена=12058.47/3.38
Тек.цена=14229.00/1.18
	1
шт.
	3567,59
	 
	3567,59
	 
	 
	0
	0

	18
	Цена поставщика
	Жесткий диск 1Тв, SATA Баз.цена=2470.34/3.38
Тек.цена=2915.00/1.18
	1
шт.
	730,87
	 
	730,87
	 
	 
	0
	0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в базовых ценах
	в текущих ценах
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по разделу 4:
	 
	 
	 
	4298,46
	14528,79
	 
	 
	 

	 
	 
	Оборудование
	 
	 
	 
	4298,46
	14528,79
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по разделу 4
	 
	 
	 
	4298,46
	14528,79
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по разделу 4
	 
	 
	 
	4298,46
	14528,79
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по смете, в т.ч:
	 
	 
	 
	7885,60
	47726,77
	 
	 
	 

	 
	 
	[Административные здания по статьям затрат 2 кв.2014 РЦЦС#Изп=12.58 Иэм=6.04 Изпм=12.58 Им=4.93 Иом=4.93 Ио=3.38]
	 
	 
	 
	7885,60
	47726,77
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата рабочих
	 
	 
	 
	2019,06
	25399,77
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата машинистов
	 
	 
	 
	2,49
	31,32
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	60,88
	367,72
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	985,52
	4858,61
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	521,68
	2571,88
	 
	 
	 

	 
	 
	Оборудование
	 
	 
	 
	4298,46
	14528,79
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	1620,86
	17229,55
	 
	 
	 

	 
	 
	Монтаж оборудования
80/68% ФОТ Кн1=0.9
	 
	 
	 
	416,80
	4442,30
	 
	 
	 

	 
	 
	Сооружения связи, радиовещания и телевидения монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
92/78% ФОТ Кн1=0.9
	 
	 
	 
	1017,67
	10796,93
	 
	 
	 

	 
	 
	Электромонтажные работы на других объектах
95/81% ФОТ
	 
	 
	 
	1,58
	16,92
	 
	 
	 

	 
	 
	Электромонтажные работы на других объектах
95/81% ФОТ Кн1=0.9
	 
	 
	 
	184,81
	1973,40
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	1088,86
	10972,76
	 
	 
	 

	 
	 
	Монтаж оборудования
60/48% ФОТ Кп1=0.85
	 
	 
	 
	295,23
	2985,81
	 
	 
	 

	 
	 
	Сооружения связи, радиовещания и телевидения монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
65/52% ФОТ Кп1=0.85
	 
	 
	 
	674,36
	6786,64
	 
	 
	 

	 
	 
	Электромонтажные работы на других объектах
65/52% ФОТ
	 
	 
	 
	1,08
	10,86
	 
	 
	 

	 
	 
	Электромонтажные работы на других объектах
65/52% ФОТ Кп1=0.85
	 
	 
	 
	118,19
	1189,45
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по смете
	 
	 
	 
	10595,32
	75929,08
	 
	 
	 

	 
	П=18%; 
	НДС 18%
	 
	 
	 
	1907,16
	13667,23
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого
	 
	 
	 
	12502,48
	89596,31
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по смете
	 
	 
	 
	12502,48
	89596,31
	 
	 
	 


	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5
Капитальный ремонт зданий Отделов №4, 6, 8 УФК по Ульяновской области с переносом постов охраны:

	Конструктивные и объемно планировочные решения. Отдел №8 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, р.п. Майна, ул.Советская, 1

	Основание: Дефектная ведомость

	Сметная стоимость: 69514,87 руб.

	Средства на оплату труда: 10362,65 руб.

	Трудозатраты: 90,26 чел.-ч

	Составлена в текущих прогнозных ценах по состоянию на 2 кв. 2014 г.


	№ пп
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Кол-во
	Цена единицы
	Общая стоимость
	Затраты труда рабочих,чел-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	экс-ции машин
	всего
	оплаты труда
	экс-ции машин
	на единицу
	всего

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Раздел №1 Перепланировка помещений

	1
	ТЕРр63-10-1
ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013)
	Разборка облицовки из гипсокартонных листов стен и перегородок
	0,018
100 м2 облицовки
	69,41
63,16
	6,25
2,36
	1,25
	1,14
	0,11
0,04
	7,31
	0,13158

	2
	ТЕР10-01-047-04
ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013)
	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема до 3 м2 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,0252
100 м2 проемов
	160346,07
1594,92
	651,71
15,51
	4040,72
	40,19
	16,42
0,39
	184,598
	4,65187

	 
	101-0961
	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе
	1
шт.
	381,7
	 
	381,70
	 
	 
	 
	 

	3
	ТЕР10-05-001-02
ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013)
	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111) с одним дверным проемом 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,0315
100 м2 перегородок (за вычетом проемов)
	9054,56
1074,34
	45,25
0,00
	285,22
	33,84
	1,43
0,00
	118,45
	3,73118

	 
	104-0100
ТССЦ Ульяновская область (ноябрь 2013)
	Плиты минераловатные, толщина 80 мм
	3,2445
м2
	35,96
	 
	116,67
	 
	 
	 
	 

	4
	ТЕР10-01-034-03
ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013)
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,009
100 м2 проемов
	16214,49
2171,82
	626,09
26,00
	145,93
	19,55
	5,63
0,23
	248,492
	2,23643

	 
	203-8040
	Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом одностворные ОПРСП 9-9, площадью 0,75 м2 (ГОСТ 30674-99)
	0,9
м2
	1038,14
	 
	934,33
	 
	 
	 
	 

	5
	ТЕР10-01-035-01
ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013)
	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,018
100 п. м
	4238,95
207,86
	17,38
0,59
	76,30
	3,74
	0,31
0,01
	24,3685
	0,43863

	 
	101-2905
	Доски подоконные ПВХ, шириной 250 мм
	1,8
м
	65,4
	 
	117,72
	 
	 
	 
	 

	6
	ТЕР15-06-001-05
ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013)
	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям тиснеными и плотными 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,063
100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности
	2749,27
341,49
	1,45
0,15
	173,20
	21,51
	0,09
0,01
	37,651
	2,37201

	7
	ТЕР15-01-050-04
ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013)
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,005
100 м2 облицовки
	9239,75
1757,42
	56,14
1,19
	46,20
	8,79
	0,28
0,01
	191,4405
	0,9572

	8
	ФЕР10-01-036-01
ФЕР (Эталонная база, апрель 2014)
	Установка уголков ПВХ на клее 
{ (Кэм=1,01; Км=0,81);
МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,13
100 п. м
	337,07
65,72
	0,00
0,00
	43,82
	8,54
	0,00
0,00
	7,705
	1,00165

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в базовых ценах
	в текущих ценах
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по разделу 1:
	 
	 
	 
	6363,06
	32447,17
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	137,99
	1735,91
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	137,30
	1727,23
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата машинистов)
	 
	 
	 
	0,69
	8,68
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	24,27
	146,59
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	4651,07
	22929,78
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	1550,42
	7643,57
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	142,59
	1520,54
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	72,34
	723,15
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по разделу 1
	 
	 
	 
	6577,99
	34690,86
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по разделу 1
	 
	 
	 
	6577,99
	34690,86
	 
	 
	 

	Раздел №2 Лестничная клетка

	9
	ТЕРр61-1-10
ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013)
	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями потолков 
{ (Ккм=0,2 для 402-0031)}
	0,133
100 м2 поверхности
	2006,25
916,45
	40,02
25,29
	266,83
	121,89
	5,32
3,36
	89,76
	11,93808

	 
	101-1958
	Клей гипсовый сухой монтажный
	-0,14896
т
	4573,12
	 
	-681,21
	 
	 
	 
	 

	 
	402-0031
	Смесь шпатлевочная
	0,02979
т
	6621,65
	 
	197,27
	 
	 
	 
	 

	10
	ТЕР15-04-005-06
ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013)
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,133
100 м2 окрашиваемой поверхности
	1556,13
295,02
	10,94
0,15
	206,97
	39,24
	1,46
0,02
	32,89
	4,37437

	11
	ТЕР15-01-047-15
ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013)
	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,068
100 м2 поверхности облицовки
	6904,99
1107,59
	525,86
11,23
	469,54
	75,32
	35,76
0,76
	117,829
	8,01237

	12
	ТЕР15-04-005-03
ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013)
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,04
100 м2 окрашиваемой поверхности
	1828,44
442,53
	16,59
0,30
	73,13
	17,70
	0,66
0,01
	49,335
	1,9734

	13
	ТЕР08-07-002-01
ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013)
	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,151
100 м2 горизонтальной проекции
	1090,20
697,51
	18,98
0,00
	164,62
	105,32
	2,87
0,00
	80,73
	12,19023

	14
	ТЕРр62-35-3
ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013)
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград художественных с рельефом за 1 раз
	0,077
100 м2 окрашиваемой поверхности
	1226,19
675,91
	0,84
0,00
	94,42
	52,05
	0,06
0,00
	78,23
	6,02371

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в базовых ценах
	в текущих ценах
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по разделу 2:
	 
	 
	 
	791,57
	7101,78
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	415,67
	5229,13
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	411,52
	5176,92
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата машинистов)
	 
	 
	 
	4,15
	52,21
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	46,13
	278,63
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	817,86
	4032,05
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	-483,94
	-2385,82
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	382,84
	4085,41
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	222,81
	2226,93
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по разделу 2
	 
	 
	 
	1397,22
	13414,12
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по разделу 2
	 
	 
	 
	1397,22
	13414,12
	 
	 
	 

	Раздел №3 Крыльцо

	15
	ТЕРр57-2-3
ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013)
	Разборка покрытий полов из керамических плиток
	0,02
100 м2 покрытия
	641,00
595,99
	45,01
17,02
	12,82
	11,92
	0,90
0,34
	69,87
	1,3974

	16
	ТЕРр63-7-5
ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013)
	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток
	0,06
100 м2 поверхности облицовки
	730,95
584,74
	146,21
23,52
	43,85
	35,08
	8,77
1,41
	74,3
	4,458

	17
	ФЕР11-01-047-01
ФЕР (Эталонная база, июль 2012)
	Устройство покрытий из плит керамогранитных 
{ (Кэм=1,01; Км=0,81);
МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,02
100 м2 покрытия
	18411,53
3120,03
	31,39
21,74
	368,23
	62,40
	0,63
0,43
	356,983
	7,13966

	 
	101-4486
	Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 400х400х9 мм
	-2,04
м2
	140,45
	 
	-232,08
	 
	 
	 
	 

	 
	101-4484
	Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300х300х8 мм
	2,04
м2
	122,04
	 
	201,66
	 
	 
	 
	 

	18
	ТЕР15-01-016-02
ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013)
	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе стен 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,04
100 м2 облицованной поверхности
	12186,61
3327,32
	61,29
19,50
	487,46
	133,09
	2,45
0,78
	353,97
	14,1588

	 
	101-0278
	Плитки керамические фасадные и ковры из них неглазурованные гладкие толщиной 9 мм
	-4
м2
	78,03
	 
	-312,12
	 
	 
	 
	 

	 
	101-3445
	Керамический гранит, неполированный, квадратный, толщиной 8 мм
	4
м2
	79,1
	 
	316,40
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в базовых ценах
	в текущих ценах
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по разделу 3:
	 
	 
	 
	886,22
	6238,26
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	245,45
	3087,76
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	242,49
	3050,52
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата машинистов)
	 
	 
	 
	2,96
	37,24
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	12,75
	77,01
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	657,12
	3239,60
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	-26,14
	-128,87
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	234,83
	2501,55
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	129,72
	1293,18
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по разделу 3
	 
	 
	 
	1250,77
	10032,99
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по разделу 3
	 
	 
	 
	1250,77
	10032,99
	 
	 
	 

	Раздел №4 Электромонтажные работы

	19
	ТЕРр67-4-5
ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013)
	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп
	0,01
100 шт.
	145,98
143,48
	2,50
0,95
	1,46
	1,43
	0,03
0,01
	17,89
	0,1789

	20
	ТЕРм08-03-594-17
ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013)
	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 (Сущ.)
	0,01
100 шт.
	3952,54
1626,88
	2241,66
692,06
	39,53
	16,27
	22,42
6,92
	164
	1,64

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в базовых ценах
	в текущих ценах
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по разделу 4:
	 
	 
	 
	40,99
	362,41
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	24,63
	309,85
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	17,70
	222,67
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата машинистов)
	 
	 
	 
	6,93
	87,18
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	22,45
	135,60
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	0,84
	4,14
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	23,25
	249,37
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	16,01
	161,14
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по разделу 4
	 
	 
	 
	80,25
	772,92
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по разделу 4
	 
	 
	 
	80,25
	772,92
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по смете, в т.ч:
	 
	 
	 
	8081,84
	46149,62
	 
	 
	 

	 
	 
	[Административные здания по статьям затрат 2 кв.2014 РЦЦС#Изп=12.58 Иэм=6.04 Изпм=12.58 Им=4.93 Иом=4.93 Ио=3.38]
	 
	 
	 
	8081,84
	46149,62
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата рабочих
	 
	 
	 
	809,01
	10177,35
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата машинистов
	 
	 
	 
	14,73
	185,30
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	105,60
	637,82
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	6126,89
	30205,57
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	1040,34
	5128,88
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	783,51
	8356,87
	 
	 
	 

	 
	 
	Деревянные конструкции
118/100% ФОТ Кн1=0.9
	 
	 
	 
	112,88
	1205,80
	 
	 
	 

	 
	 
	Отделочные работы
105/89% ФОТ Кн1=0.9
	 
	 
	 
	282,38
	2991,42
	 
	 
	 

	 
	 
	Ремонт: Стекольные, обойные и облицовочные работы
77/65% ФОТ
	 
	 
	 
	29,01
	308,06
	 
	 
	 

	 
	 
	Конструкции из кирпича и блоков
122/104% ФОТ Кн1=0.9
	 
	 
	 
	115,85
	1245,48
	 
	 
	 

	 
	 
	Ремонт: Малярные работы
80/68% ФОТ
	 
	 
	 
	41,64
	445,22
	 
	 
	 

	 
	 
	Ремонт: Штукатурные работы
79/67% ФОТ
	 
	 
	 
	98,95
	1055,69
	 
	 
	 

	 
	 
	Полы
123/105% ФОТ Кн1=0.9
	 
	 
	 
	69,74
	750,95
	 
	 
	 

	 
	 
	Ремонт: Полы
80/68% ФОТ
	 
	 
	 
	9,81
	104,88
	 
	 
	 

	 
	 
	Ремонт: Электромонтажные работы
85/72% ФОТ
	 
	 
	 
	1,22
	13,08
	 
	 
	 

	 
	 
	Электромонтажные работы на других объектах
95/81% ФОТ
	 
	 
	 
	22,03
	236,29
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	440,88
	4404,42
	 
	 
	 

	 
	 
	Деревянные конструкции
63/50% ФОТ Кп1=0.85
	 
	 
	 
	57,50
	576,11
	 
	 
	 

	 
	 
	Отделочные работы
55/44% ФОТ Кп1=0.85
	 
	 
	 
	139,70
	1383,53
	 
	 
	 

	 
	 
	Ремонт: Стекольные, обойные и облицовочные работы
50/40% ФОТ
	 
	 
	 
	18,84
	189,58
	 
	 
	 

	 
	 
	Конструкции из кирпича и блоков
80/64% ФОТ Кп1=0.85
	 
	 
	 
	71,62
	715,49
	 
	 
	 

	 
	 
	Ремонт: Малярные работы
50/40% ФОТ
	 
	 
	 
	26,03
	261,89
	 
	 
	 

	 
	 
	Ремонт: Штукатурные работы
50/40% ФОТ
	 
	 
	 
	62,63
	630,26
	 
	 
	 

	 
	 
	Полы
75/60% ФОТ Кп1=0.85
	 
	 
	 
	40,21
	403,14
	 
	 
	 

	 
	 
	Ремонт: Полы
68/54% ФОТ
	 
	 
	 
	8,34
	83,28
	 
	 
	 

	 
	 
	Ремонт: Электромонтажные работы
65/52% ФОТ
	 
	 
	 
	0,94
	9,45
	 
	 
	 

	 
	 
	Электромонтажные работы на других объектах
65/52% ФОТ
	 
	 
	 
	15,07
	151,69
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по смете
	 
	 
	 
	9306,23
	58910,91
	 
	 
	 

	 
	П=18%; 
	НДС 18%
	 
	 
	 
	1675,12
	10603,96
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого
	 
	 
	 
	10981,35
	69514,87
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по смете
	 
	 
	 
	10981,35
	69514,87
	 
	 
	 


	 

	 

	Начальник административного отдела Управления Федерального казначейства по Ульяновской области ________________________О.Г. Карев

	 

	 

	Главный специалист-эксперт административного отдела Управления Федерального казначейства по Ульяновской области ________________________Н.Н. Мальковский

	Примечание:

	При подготовке Локальной сметы использованы следующие нормативно-технические документы: 

1. Государственные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы (ТЕР), утвержденные Приказом Минстроя Ульяновской области от 22.06.2010 №120-од. (Включены в федеральный реестр сметных нормативов Приказом Госстроя России от 07.11.2013 № 418/ГС).

2. Государственные сметные нормативы. Федеральные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы (ФЕР), утвержденные приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.01.2014 № 31/пр. 

3. МДС 81-35.2004 Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации. Принятые и введены в действие с 9 марта 2004 г. постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1. 

4. МДС 81-33.2004 Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве. Приняты и введены в действие с 12 января 2004 постановлением Госстроя России от 12 января 2004 № 6. 

5. МДС 81-25.2001 Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве. Приняты и введены в действие с 01.03.2001 постановлением Госстроя России от 28.02.2001 № 15. 

6. МДС 81-36.2004. Указания по применению федеральных единичных расценок на строительные и специальные работы (ФЕР-2001). Приняты и введены в действие с 09.10.2003 постановлением Госстроя России от 09.10.2003 г. №180. 

7. ТСЭМ-2001 Сборник сметных расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств. Утвержден постановлением администрации Ульяновской области № 90 от 07.08.2002. (Включены в федеральный реестр сметных нормативов Приказом Госстроя России от 07.11.2013 № 418/ГС).

8. ТССЦ-2001 Сборник сметных расценок на материалы, изделия и конструкции применяемые в Ульяновской области. Утвержден постановлением администрации Ульяновской области № 90 от 07.08.2002. (Включены в федеральный реестр сметных нормативов Приказом Госстроя России от 07.11.2013 № 418/ГС).

9. ФССЦ-2001 Федеральные сметные цены на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве. Утверждены приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.01.2014 № 31/пр. 

10. ФССЦ-2001 Федеральные сметные цены на перевозки грузов для строительства (ФССЦпг). Утверждены приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.01.2014 № 31/пр.

11. Письмо Госстроя от 18.11.2004 № АП-5536/06. О порядке применения нормативов сметной прибыли в строительстве. 

12. Информационно-справочные материалы по ценообразованию в строительстве 2 кв. 2014 г. ЗАО «Центр ценообразования и экономического анализа Ульяновской области».
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